HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA   Nº   6395
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA   
Art. 1º)
DISPÓNESE  el llamado a Licitación  Pública  para la provisión de mano de obra , herramientas y maquinarias necesarias para la “Construcción  de un edificio para guardería en predio del S.U.M. del Barrio San Cayetano”  de la ciudad de San Francisco .-

Art. 2º)
La contratación  prevista en el artículo  anterior será realizada  en un todo de acuerdo a lo establecido  en los Pliegos  General de Bases y Condiciones y de Especificaciones Técnicas, que se  agregan  y son parte  integrante  de la presente Ordenanza.-

Art. 3º)    El  Presupuesto   Oficial  de  la  presente  Licitación   asciende  a  la  suma  de  $949.256,00 (Pesos  novecientos cuarenta y nueve mil  doscientos  cincuenta y seis ).-
Art. 4º) 
La erogación que demande el cumplimiento de lo establecido precedentemente, se  imputará  al Anexo II -  Inciso  1 -  Partida Principal  VIII – Item 01 – Sub-Item  14  - CONSTRUCCIÓN  S.U.M.   del  Presupuesto vigente .-
Art. 5º)
REGÍSTRESE, comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese y archívese.

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Francisco, a siete  días  del mes de noviembre  de dos mil trece.
PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA GUARDERÍA EN PREDIO DEL CENTRO CULTURAL COMUNITARIO BARRIO SAN CAYETANO

1.- OBJETO.

Esta licitación tiene por objeto la construcción de un salón y otros locales contiguos en el predio del Centro Cultural Comunitario de Barrio San Cayetano,  y todo otro trabajo que se indique en planos generales, de detalles, y pliego de especificaciones técnicas.-

2.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN.


Regirá para esta obra el sistema de contratación por “Ajuste Alzado” según lo establecido por la ley de Obras Públicas  Nº 8614 y sus decretos reglamentarios.-

3.- DOCUMENTOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN.

3.1.- El Pliego General de Bases y Condiciones.

3.2.- Los Pliegos Particulares de Condiciones, de Especificaciones Técnicas y los Planos de  Obra

3.3.- La Ordenanza y/o Decreto disponiendo el llamado a licitación.

3.4.- La Propuesta y el Decreto de Adjudicación.

3.5.- La Ley Orgánica de Municipalidades, la ley N° 8614 de Obras Públicas; y sus  Decretos Reglamentarios N° 25.743-C-51, 1331-C-53 y 809/96, la Ordenanza Presupuestaria y de Contrataciones  vigente y el Régimen de Contrataciones de la Provincia de Córdoba.

3.6.- Las Circulares referidas a pedidos o notas aclaratorias.

4.- QUIENES ESTÁN HABILITADOS PARA SER OFERENTES.

Los oferentes podrán ser personas físicas o jurídicas regularmente constituidas, UTE, lo que se deberá acreditar con las copias autenticadas del Contrato Social y constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio. También deberá acompañarse la documentación que acredite que los signatarios de la propuesta tienen suficiente personería para efectuar la presentación y comprometer a la oferente. Todas las firmas profesionales deberán estar certificadas por sus respectivos Colegios y/o Consejos Profesionales. Para el caso de presentaciones efectuadas por U.T.E. se deberá cumplimentar con lo establecido por los Art. 367 y ss. Ley 19550. Así también, los requisitos antes señalados para las personas jurídicas deberán ser cumplimentados por cada una de las empresas asociadas a tal fin y el término del compromiso contractual asumido entre ellas deberá tener una duración igual o superior al de la obra que se licita.

Personas físicas y apoderados:

1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.

2. Número de Clave Única de Identificación Tributaria.

  Personas jurídicas:

1. Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y constancia de inscripción registral.

2. Número de Clave Única de Identificación Tributaria.

3. Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.

4. Fecha, objeto y duración del Contrato social.

5. Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización.

  Personas jurídicas en formación:

1. Fecha y objeto del contrato constitutivo.

2. Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente.

  Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

1. Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran.

2. Identificación de las personas físicas que integran cada empresa.

3. Fecha del compromiso de constitución y su objeto.

4. Fecha y número de inscripción registrado de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

5. Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, deberá adjuntar a la misma fotocopia autenticada del poder.

5.- QUIENES NO PUEDEN SER OFERENTES.

No podrán presentarse a la licitación:

5.1.- Los inhabilitados por sentencia firme y aquéllos que hayan sufrido rescisiones de contratos con organismos públicos por causas inherentes a ellos, por sí mismos o a través de sociedades controladas, controlantes y/o vinculadas.

5.2.- Los concursados o fallidos, mientras no obtengan rehabilitación, o quienes tengan acuerdos con acreedores pendientes de cumplimiento.

5.3.- Los que se hallen suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores del Municipio.

5.4.- Las empresas cuyos Directorios estén integrados por personas que hayan sufrido rescisiones de contratos con organismos públicos por causas inherentes a ellas.

5.5.- Las sociedades o personas que hubieran tenido rescisión de contratos con cualquier municipio o provincia del país, o con el estado nacional, por si mismas o a través de sociedades controladas, controlantes y/o vinculadas, por causas inherentes a las mismas.


5.6.-  Los deudores morosos de la Municipalidad.

5.7.- Quienes tengan cuestiones judiciales con el Municipio, sea   en  carácter de actor o demandado, cualquiera sea su causa.   Los oferentes comprometen además, por la sola presentación,   fidelidad y correspondencia con la realidad en toda manifestación contenida en su propuesta. Si durante el proceso del Licitación se acreditase falseamientos que impliquen haber vulnerado esa regla, la Municipalidad deberá separar al oferente, rechazando su propuesta y podrá  inhibirlo para cualquier contratación ulterior hasta un máximo de diez años. En este supuesto cualquiera de los otros proponentes está facultado para probar circunstancias con entidad suficiente para determinar la sanción prevista.

6.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.


El acto de apertura de los sobres presentación y propuesta será en forma diferida, vale decir en distinta fecha y tendrá lugar en la Dirección de Contrataciones el día y hora que fije el Departamento Ejecutivo, o a la misma hora del día siguiente hábil, si el consignado no lo fuera. La apertura se hará en presencia de los oferentes que deseen asistir al acto, labrándose un Acta por el Director de Contrataciones.-


El acto de apertura del/los sobres propuesta/s correspondiente/s a la/s presentaciones que fue/ron aceptada/s se realizará de igual modo y manera a lo establecido para el sobre presentación. Asimismo es de aplicación para este acto lo dispuesto en los Art. 9º) y 10º) de este Pliego.-

Una vez vencido el término de recepción de las impugnaciones y luego de resueltas las mismas, la Municipalidad continuará con el proceso de Licitación.-


Las propuestas serán presentadas en dos (2) sobres o contenedores sin membretes, debidamente cerrados, los que se denominarán Sobre Presentación y Sobre Propuesta.-

6.1.- SOBRE PRESENTACIÓN (Sobre A):

Llevará como única leyenda, la siguiente: “Licitación Pública Nº ... para la ejecución de la obra “Construcción de Guardería Barrio San Cayetano”, y contendrá los siguientes elementos:

6.1.1.-  La Solicitud de Admisión (modelo adjunto)

6.1.2.-  El Sobre Propuesta (Sobre B)

6.1.3.-  La Garantía de la Licitación.

6.1.4.- Las Copias de los Pliegos General y Particular de Bases y Condiciones y del Pliego de Especificaciones Técnicas, documentación ésta que deberá estar rubricada por el oferente en todos sus folios. Las copias de los pliegos y planos de obra, deberán ser expedidas por la autoridad municipal correspondiente y sellada con control de pago de Tesorería Municipal. 

6.1.5.-   Información precisa de los números de inscripción y situación ante los impuestos nacionales (C.U.I.T.), ante los Ingresos Brutos y Contribución que incide sobre la actividad  comercial, industrial y de servicios de la Municipalidad de origen. En caso de no encontrarse inscripto en alguno de los mencionados gravámenes deberá manifestarse ello expresamente.

6.1.6.-  Tener capacidad de contratación anual libre y capacidad técnica de ejecución por los montos y en la especialidad que se requiera en el Pliego Particular de Condiciones, lo que será acreditado con certificado extendido por el Registro de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba o del Registro de Constructores de la Provincia en la que se halla inscripta la Empresa.

6.1.7.- Individualización del Representante Técnico (RT): deberán indicar su nombre y apellido, especialidad, número de matrícula, número de caja de previsión, según lo dispuesto en el Pliego Particular de Condiciones y currículum (que incluya las principales obras que haya dirigido).

6.1.8.-  
 Detalle de equipos y maquinarias con que ejecutarán las obras, según lo   establecido en Pliego Particular de Condiciones.

6.1.9.-  Listado de antecedentes de obras similares realizadas en los últimos cinco (5) años, indicando lugar, comitente y dirección donde se pueda recabar información.

6.1.10.- Estado del Activo y Pasivo, valorizado y confeccionado, de una fecha no anterior a 120 días de su presentación, suscripto por contador público y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

6.1.11.- Constitución de un domicilio legal dentro del radio urbano de San Francisco. Aceptar que cualquier cuestión judicial que se suscite, se tramitará en la                                                                                                                                    jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Francisco, con expresa renuncia al Fuero Federal si pudiera corresponder. A tal fin se presentará nota de aceptación.

6.1.12.- No tener, ni haber tenido en los seis meses (6) anteriores a la fecha de apertura de la licitación, intereses o relaciones comerciales ni profesionales en común, con funcionarios o empleados de la Municipalidad, que intervengan directa o indirectamente en la licitación, lo que será manifestado con carácter de declaración jurada.

6.1.13   Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.

6.1.14   Certificado Fiscal para contratar emitido por la AFIP  dentro del período de su validez (Resolución General N° 135 – 4/5/98).

6.1.15
    A los oferentes locales, se les exigirá la presentación de un Certificado de Libre Deuda Municipal.-
 6.2.- SOBRE PROPUESTA (Sobre B).

Contendrá únicamente la propuesta, la que se hará por duplicado y en la que se indicará el precio total cotizado para la ejecución de la obra que se consigna en el art. 1º) de este pliego, expresado en pesos, el que se consignará como a consumidor final para el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

La presentación de la propuesta significa que, quien la hace, conoce el lugar en el que se ejecutarán los trabajos, las condiciones, características propias y objeto de la obra; su desarrollo, probables dificultades e inconvenientes; que se ha compenetrado del alcance de las disposiciones contenidas en la documentación correspondiente; que se ha basado en todo ello para hacer su oferta, aceptando expresamente todos los aspectos enunciados y renunciando a oponer excepciones o formular cuestiones basadas en el desconocimiento o carácter fortuito de los mismos.-
7.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA – GARANTÍA DE LICITACION.

Los oferentes deberán mantener su propuesta por un término no inferior a los treinta (30) días  desde su presentación. Para garantizar su cumplimiento, constituirán a favor de la Comitente, la garantía de la licitación o de mantenimiento de la oferta por un importe equivalente al cinco (5%) por ciento del presupuesto oficial, en cualquiera de las formas siguientes:

7.1.- Depósito en efectivo en el Departamento de Tesorería Municipal.

7.2.- Seguro de Caución otorgados por Entidades y/o Compañías autorizadas al efecto por la autoridad competente, con cláusulas expresas de renuncia al Fuero Federal y de constitución de domicilio en la Ciudad de San Francisco.

8.- ACLARACIONES, CONSULTAS Y RETIRO DE PLIEGOS.


Las dudas que puedan originarse deberán ser planteadas por escrito a la Secretaría de Infraestructura y Servicios de esta Municipalidad hasta siete (7) días hábiles de la fecha de apertura de la licitación. Las aclaraciones se notificarán mediante Circular a todos los adquirentes de los pliegos con tres (3) días hábiles de antelación, como mínimo, al día del acto de apertura de las ofertas.

Retiro de pliegos: Los interesados en efectuar propuestas podrán obtener vistas del pliego y retirar el mismo en el Despacho General de la Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACIÓN, en el lugar que se indique en las publicaciones de llamado a licitación, dentro del horario administrativo y previo pago de su valor en la Dirección de Tesorería Municipal, importe que no será reintegrado a las Oferentes aunque la licitación fuera dejada sin efecto. Al momento de adquirir el pliego, los interesados deberán constituir domicilio legal en la ciudad de San Francisco. En este domicilio se le notificarán todas las aclaraciones que se consideren necesarias a juicio de la Administración, incluso la de suspensión o postergación de la licitación.

9.- ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS.

El acto de apertura de las ofertas tendrá lugar en la Secretaría de Economía el día y hora que fije el Departamento Ejecutivo, o a la misma hora del día hábil siguiente, si el consignado no lo fuera. La apertura se hará en presencia de los oferentes que deseen asistir al acto, labrándose un acta por el Director de Contrataciones y/o el Secretario de Economía. El día y hora fijados, con la concurrencia de funcionarios municipales y en presencia de los interesados que concurran al acto, se dará por finalizada la recepción de los sobres, previo recuento y numeración correlativa de los mismos, anunciándose el número de los recibidos. Inmediatamente se procederá a abrir los sobres de presentación (Sobre A), mencionando los documentos que contiene cada uno. A partir de ese momento, la Municipalidad se tomará un plazo de 10 (diez) días hábiles para analizar toda la documentación presentada. Si no existieran las causales de rechazo especificadas en este articulo, se procederá a abrir los sobres de propuestas (Sobre B) correspondientes, dándose lectura a las ofertas en presencia de los concursantes, que serán notificados previamente de la fecha y horario de la apertura de dichos sobres.-

De todo lo actuado durante el acto de apertura de sobres se labrará acta, la que, previa lectura, será firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo. En esta se dejará constancia de las observaciones que se formulen y de las decisiones que se adopten. Todas las Oferentes podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas según lo establecido en el Art. 10.

La Municipalidad se reserva el derecho de postergar, según resulte necesario, la fecha de apertura de sobres. De ocurrir tal contingencia, la Municipalidad la pondrá en conocimiento de los adquirientes de pliegos, por el mismo medio utilizado para efectuar el llamado a licitación.

En caso de que al Sobre Presentación le faltara alguna de la documentación indicada en los puntos 6.1.1.- a 6.1.4.-, se rechazará la presentación, devolviéndose el Sobre Propuesta y dejándose constancia de ello en el acta. El incumplimiento de alguna de las restantes exigencias será evaluada por la Comisión de Pre-adjudicación, la cual, en caso de resolver por el rechazo no generará derecho a reclamo alguno por parte del proponente.

10.- OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES.


Los oferentes tendrán un plazo improrrogable de tres (3) días hábiles para impugnar, observar o realizar las consideraciones que estimen convenientes, cuando consideren que existen en las propuestas defectos que hacen al cumplimiento de las condiciones de la licitación.

Para ello el impugnante deberá constituir un depósito de garantía, en efectivo, equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial, que deberá ingresar a través del Departamento de Tesorería Municipal.

Las impugnaciones, observaciones y/o consideraciones totalmente infundadas, acarrearán la perdida del depósito en garantía constituido a tales efectos. En caso de que la impugnación resulte fundada, dicho depósito le será devuelto al oferente cuando así lo solicite.

11.- DEBER DE FIDELIDAD.
Los oferentes responden por la fidelidad y correspondencia con la realidad de toda manifestación contenida en su propuesta. Si durante el proceso licitatorio se acreditase falseamientos que impliquen haber vulnerado esa regla, la Municipalidad separará al oferente rechazando su propuesta; podrá asimismo inhibirlo para cualquier contratación ulterior por un máximo de diez años.

12.- MEJORA DE PRECIOS.


La Municipalidad se reserva el derecho de llamar a mejora de precios en el caso de que las mejores ofertas no se diferencien en más de un cinco por ciento (5%) unas de otras. Si los oferentes comprendidos en dicha situación no mejoran su propuesta, se entenderá que sigue vigente la original.

De existir una sola oferta ventajosa a criterio de la Municipalidad, a su sólo juicio, podrá invitar a dicha Oferente a mejorar su oferta, en las mismas condiciones que las señaladas para la mejora de ofertas entre dos o mas Oferentes.

13.- NULIDAD DE LAS PROPUESTAS: 

Las propuestas se considerarán inadmisibles o nulas,  según corresponda, cuando:

- Se compruebe que una misma Oferente se encuentra interesada en  dos o mas propuestas.

- Se compruebe que existe acuerdo entre las Oferentes.

- Se comprueben hechos dolosos.

- La Oferente, el Director Técnico de la Obra o su Representante legal sean o hayan sido, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de apertura de la licitación, empleados o funcionarios de la Municipalidad.

14.- ADJUDICACION.

La adjudicación recaerá sobre la propuesta que ajustada a las exigencias de los pliegos sea la más conveniente a los intereses municipales.

La adjudicación la formalizará el Departamento Ejecutivo mediante Decreto fundado, en base a lo informado por la Comisión de Pre-adjudicación, la que estará conformada por el Secretario de Economía, el Secretario de Infraestructura y Servicios y cuatro (4) concejales (dos por la mayoría y uno por cada minoría), pudiendo requerir previamente dictamen jurídico al Asesor Letrado Municipal sobre la validez de las propuestas presentadas.

Corresponde únicamente a la Municipalidad apreciar y juzgar la documentación presentada y podrá requerir a las Oferentes todas las aclaraciones y/o informaciones complementarias que estime necesarias a su solo juicio. La falsedad o reticencia en la documentación presentada o solicitada en el presente Pliego de Bases y Condiciones, que pueda inducir a la Administración a error en el estudio de las propuestas, será causal para que la  Municipalidad pueda disponer, la perdida de garantía de licitación e  inclusive reclamar los daños y perjuicios que la falsedad o reticencia pueda acarrear.

La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar las propuestas que, a su solo juicio, sean más convenientes o desestimar la totalidad de ellas, lo que no dará derecho a reclamo alguno por parte de los oferentes. La circunstancia de presentarse una sola oferta no impide ni obliga la adjudicación.

15.- PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE LA LICITACIÓN.


El oferente que desistiera de su oferta durante el término de mantenimiento de la misma, perderá el depósito de garantía de la licitación. Pero si resultando adjudicado, no se presentara en término para la firma del contrato, será pasible de una multa del cero dos por mil (0,2 ‰) del monto adjudicado por cada día de atraso en suscribir el mismo. Si la demora en firmar el contrato excediera el plazo de diez (10) días, quedará sin efecto el acto de adjudicación, perdiendo el oferente el depósito de garantía de la licitación, sin perjuicio de la multa devengada.

16.- FIRMA DEL CONTRATO – GARANTÍA DE SU CUMPLIMIENTO.


El oferente que resulte adjudicado será notificado de ello, y dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida la comunicación deberá presentarse a firmar el correspondiente contrato, previa constitución a favor de la comitente, de la garantía del fiel cumplimiento del contrato por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) de su valor, en cualquiera de las formas previstas para la garantía de la licitación (Art. 7). 

17.- IMPUESTOS

Todos los impuestos directos e indirectos, contribuciones, tasas y demás tributos nacionales y/o provinciales que graven cualquier actividad o hecho imponible derivado de la suscripción del contrato y de su ejecución, estarán a cargo de la Contratista, no asumiendo la Comitente obligación fiscal alguna al respecto.

18.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA.


El plazo de ejecución de obra será de ciento veinte (120) días calendarios contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Replanteo. El contratista se constituirá en mora por el solo vencimiento del plazo estipulado en el contrato, y deberá pagar las multas que se le impongan, las que podrán ser descontadas de los certificados pendientes o futuros.

19.- PAGO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

El pago de los trabajos licitados se efectuara mediante certificaciones según avance de obra mensual. El pago de cada certificado se realizará dentro de los veinte (20) días de fecha de factura conformada, con valores, según lo establecido en el Pliego Particular de Condiciones.

20.- FONDO DE REPARO MUNICIPAL 

De cada una de las certificaciones de obra se retendrá el cinco por ciento (5%) a los efectos de formar el Fondo de Reparo Municipal, el que será devuelto al contratista cuando se lleve a cabo la recepción definitiva de la obra. Esta retención podrá ser sustituida por fianza bancaria o seguro de caución, que el contratista deberá presentar a tal fin. 

21.- REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA.

La Representación y Dirección Técnica de la Obra estará a cargo de la Contratista, debiendo ésta encomendarla a uno o más profesionales habilitados, quien o quienes tendrán a su cargo en forma personal y directa y bajo su exclusiva responsabilidad la representación y dirección técnica de la obra. Podrá la Contratista asignar la representación técnica y la dirección técnica a un mismo profesional.

La Contratista presentará nota con la nómina de ese personal para su aprobación por parte de la Dirección, antes de iniciar los trabajos y previamente a cualquier cambio de dicho personal.

El profesional asignado organizará los trabajos a fin de que todas aquellas tareas que requieran aprobación a través del control de calidad, sean obligatoriamente ejecutadas por la Contratista dentro de la jornada legal de trabajo.

La falta de cumplimiento de sus funciones dará derecho a la Comitente a la aplicación de multas a la Contratista, pudiendo asimismo la Comitente ordenar el reemplazo del profesional o profesionales designados para cumplir dichas tareas.

22.- INSPECCIÓN DE OBRA.

La inspección y control de los trabajos estará a cargo de la Dirección de Obras y Planificación, quien podrá ejercerla por sí mismo o designar a una o más personas para que se desempeñen en dicha tarea. La Inspección controlará el cumplimiento de las disposiciones del presente Pliego, ejercitando las facultades que el mismo le acuerda.-

Este Plan servirá de comparación con las Actas Mensuales de Medición de Avance de Obra, a fin de determinar si existe incumplimiento al Plan de Trabajos, y consecuentemente, aplicar la multa prevista en el presente Pliego.

23.- PLAN DE TRABAJOS Y CRONOGRAMA DE INVERSIONES.

Dentro de los diez (10) días corridos desde la firma del contrato la Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones, para su aprobación por la Secretaría de Infraestructura y Servicios. Dicho Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones, para ser aprobado, deberá contemplar un avance de obras (metas físicas y económicas) regular en el tiempo, utilizándose para acordar la periodicidad de las certificaciones.

24.- LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO Y DE NOTAS DE PEDIDO

Las relaciones entre la Comitente y la Contratista se mantendrán por medio de dos libros denominados “Libro de Ordenes de Servicio” y “Libro de Notas de Pedido”, que utilizarán, respectivamente, la Municipalidad (Inspección Técnica) y la Contratista (Representante Técnico y/o Director Técnico).

Estos libros serán provistos por la Contratista en el acto de iniciación de la obra –replanteo- y serán sellados y foliados en todas sus hojas.

Las órdenes y notas se confeccionarán por triplicado, debiendo ser numeradas y fechadas, quedando los originales en los libros respectivos.

Las órdenes serán: para uso de la Inspección de Obra el original, la primera copia para el Representante y/o Director Técnico y la segunda para incorporar al expediente municipal.

25.- REPLANTEO DE LA OBRA.

El replanteo de la Obra y la suscripción del Acta correspondiente por la Representación y/o Dirección Técnica y por la Inspección Técnica, se efectuará dentro de los diez (10) días corridos de firmado el contrato.

A partir de la fecha de suscripción del Acta de Replanteo comienza a contarse el plazo de ejecución de la obra.

El replanteo deberá ser realizado por la Contratista, bajo su total responsabilidad y a su costa. Los errores de replanteo que originen defectos insalvables en la obra, al sólo juicio de la Inspección, dará lugar a que se ordene la remoción de los trabajos efectuados sin mas trámite, estando obligado la Contratista a acatar de inmediato dicha orden.

26.- ACTA MENSUAL DE MEDICION DE AVANCE DE OBRA.

La Inspección Técnica confeccionará el último día de cada mes el Acta Mensual de Medición de los Trabajos ejecutados durante el mismo, consignando el adelanto o atraso de la Obra con relación al Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones, e indicará cuando corresponda la aplicación de la multa por incumplimiento de éste prevista en el presente Pliego.

27.- AMPLIACIONES O DISMINUCIONES DE OBRA.


En las condiciones del presente Pliego, la Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un veinte por ciento (20%) la cantidad de obra contratada correspondiente al ítem, en las mismas condiciones y precios establecidos en el contrato original.

El contratista solo podrá exigir el pago de adicionales que hayan sido debidamente ordenados y aprobados por la Secretaria de Infraestructura y Planificación.

28.- RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

28.1.- El contratista será responsable de las consecuencias que puedan derivar de la realización de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias o errores que no denuncie previamente por escrito al funcionario competente antes de iniciar esos trabajos.

28.2.- El contratista será el único responsable por el uso de materiales, sistemas de construcción o máquinas patentadas frente a cualquier demanda basada en ese uso.

28.3.-
La Inspección controlará la calidad de los trabajos, utilizando el método de muestreo y si el resultado no es satisfactorio ordenará sin mas trámite el rechazo de los materiales y/o la remoción de los trabajos, estando obligado la Contratista a acatar de inmediato dichas órdenes. El personal y los elementos necesarios para obtener las muestras y realizar los ensayos, serán provistos sin cargo alguno por la Contratista a requerimiento de la Inspección. Asimismo la Contratista pagará cualquier ensayo que -a sólo criterio de la Municipalidad- deba encomendarse a terceros.

29.- PRECAUCIONES - SEÑALIZACIÓN.

29.1.- El contratista tomará en tiempo oportuno todas las precauciones y medidas necesarias a fin de evitar daños a personas o perjuicios a la propiedad de terceros o de la Municipalidad. Si no obstante ello, se produjere algún perjuicio, el Contratista deberá proceder de inmediato a reparar el daño o indemnizar el perjuicio producido en los términos del Art. 1.113 del Código Civil.
29.2.- La Contratista deberá tomar las medidas de precaución necesarias en todos aquellos lugares de la obra donde puedan producirse accidentes durante la ejecución de las mismas.

29.3.- Será también el único responsable, hasta la Recepción Provisoria de la obra, de toda pérdida o deterioro producido en las estructuras y materiales, como así también de los accidentes ocurridos en ella, cualesquiera sean las causas que los motiven.

29.4.-  
Si a pesar de haberse tomado medidas adecuadas de seguridad, vigilancia,            señalamiento y protección, se produjeran por cualquier motivo, daños a las personas o bienes, incluida la obra, el resarcimiento de los perjuicios correrá por exclusiva cuenta de la Contratista; incluyendo casos fortuitos, de fuerza mayor, derivados de fenómenos atmosféricos o meteorológicos y sistemas constructivos o por cualquier otra causa. Esta responsabilidad subsistirá aún cuando la Inspección haya consentido o aprobado las medidas tomadas.

30.- JORNALES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL.


El Contratista tiene la obligación de acreditar mensualmente el pago puntual del personal que emplee en la obra, y sólo podrá hacer aquellas deducciones exigidas por disposiciones legales. Está obligado al estricto cumplimiento de las leyes sociales y toda infracción a éstas o a lo señalado en la primera parte de este artículo podrá considerarse como negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato.

La Inspección podrá ordenar al Contratista el retiro de la obra de todo personal que por su incapacidad, mala fe, insubordinación, mala conducta o cualquier otra falta que la justifique, perjudique la buena marcha de los trabajos.

31.- SEGURO DEL PERSONAL.


Conjuntamente con la suscripción del Acta de Iniciación de Trabajos, el contratista deberá presentar una certificación otorgada por una Aseguradora de Riesgo de Trabajo, en la que se detalle la nómina del personal afectado a la obra adjudicada, con indicación de nombre y apellido y número de C.U.I.L. de los mismos.

La compañía aseguradora será de primera línea a entero juicio de la Municipalidad.

El seguro obrero contratado con la A.R.T. cubrirá los riesgos de trabajo en el tiempo que dure la ejecución de la obra, hasta la Recepción Provisoria de la misma.

En el seguro contratado deberá figurar como co-asegurada la Municipalidad de la ciudad de San Francisco, y además contendrá una cláusula de No Repetición de acciones legales contra el Municipio por parte de la A.R.T.

Bajo ningún concepto se admitirá el autoseguro y la compañía aseguradora deberá estar autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

32.- OTROS SEGUROS Y CONSTANCIAS.

Conjuntamente con la suscripción del Acta de Iniciación de los Trabajos, el Contratista deberá presentar lo siguiente:

32.1.- Seguro de responsabilidad civil a personas o cosas,  incluyendo como co-asegurada a la Municipalidad de la ciudad de San Francisco, que cubra todos los accidentes o daños que se produzcan como consecuencia de la ejecución de las obras.

32.2.- Seguro de responsabilidad civil de automotores y remolcados que se utilizarán en la obra.

32.3.- Fotocopia de la tarjeta verde de los vehículos y nómina del personal autorizado a operarlos y fotocopia de los registros de conductor.

33.- INFRACCIONES A DISPOSICIONES VIGENTES.


El contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales o municipales vigentes en el lugar de la obra. Será por cuenta del contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses, si cometiere cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

34.- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS.


El Representante y/o Director Técnico de la contratista tiene la obligación de permanecer en las obras durante todas las horas de trabajo para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u órdenes que imparta la Inspección de Obra.

35.- INTERPRETACIÓN DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES.


La documentación de la Licitación se considera como suficiente para determinar las características de la obra. Cualquier deficiencia o error comprobado en el proyecto o modificación que se desee realizar en el mismo, deberá comunicarse por escrito a la Secretaría de Infraestructura y Planificación antes de iniciarse los trabajos.

El contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse durante la ejecución o conservación de la misma, hasta la Recepción Definitiva. Esta responsabilidad se extiende, inclusive, a la obligación de corregir errores o deficiencias de los planos, que sean advertibles con la documentación a su alcance.

36.- CARTEL DE OBRA.

La Contratista deberá colocar en la obra y en el lugar que la Inspección Técnica indique, dentro de los quince (15) días corridos de iniciado el Replanteo, uno (1) cartel diseñado por la Comitente, estando el costo de los mismos incluidos en el precio total de la Obra.

37.- TRABAJOS NO PREVISTOS.

La Contratista no podrá iniciar reclamo ni pretender cobro alguno por todo trabajo que no estando explicitado en el proyecto deba ser realizado a efectos de dar una correcta funcionalidad a la obra, como así también para dejar en perfectas condiciones de uso el terreno en el que se ejecuta la misma. Tales trabajos se consideran incluidos en el precio total del contrato.

38.- GASTOS.

Los gastos que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos son totalmente a cargo de la Contratista, no estando obligada la Comitente a suministrarle agua ni energía eléctrica para la ejecución de la Obra.

Los gastos originados por la confección de planos; los gastos especiales con motivo de los ensayos de control de calidad que solicite la Inspección Técnica; los gastos por inspecciones fuera de la Obra que sean necesarias y los gastos de vigilancia, por pérdidas o sustracciones, daños a terceros, accidentes, etc. que pudieran producirse desde el acto del Replanteo hasta el de Recepción Definitiva de la Obra, son a cargo de la Contratista.

39.- TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al mal empleo de los materiales o por falta de conocimiento técnico de la Contratista, o de su Representante Técnico y/o Director Técnico, o de sus empleados, o de una mano de obra deficiente, o por descuido o imprevisión, será desecho y reconstruido por la Contratista a su exclusiva cuenta, a la primera notificación que en ese sentido le haga la Inspección Técnica de la Obra.

La no formulación por la Inspección Técnica de observaciones por trabajos defectuosos, no importará la aceptación de los mismos por la Comitente.

40.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE OBRA.

Si se produjesen acontecimientos que la Contratista interprete como causal justificable de ampliación del plazo contractual, deberá solicitar su ampliación ante la Secretaría de Infraestructura y Planificación dentro de las setenta y dos (72) horas de producido el evento, no reconociéndose ninguna solicitud al respecto si así no procediere.

Si el pedido de ampliación fuese resuelto favorablemente en todo o en parte por la Comitente, la Contratista deberá presentar un Plan de Trabajos Actualizado dentro de los diez (10) días corridos de notificada la resolución.

El Plan Actualizado aprobado sustituirá al Plan anterior como documento contractual.

41. - CLÁUSULA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS:
Los precios del contrato podrán ser redeterminados en cualquier etapa de su ejecución, por pedido expreso y por escrito del Contratista, cuando se verifique una variación promedio superior al 7% (siete por ciento), con respecto a los precios de los valores contractuales vigentes, sean básicos o redeterminados anteriormente, aplicables a la parte de la contratación que respetando los plazos de obra aún no ejecutada, a partir del mes siguiente en que se haya cumplido dicha condición, sin perjuicio de que el comitente pueda hacer uso, cuando por  el nuevo valor resulte excesivamente oneroso el cumplimiento de las obligaciones emergentes del eventual contrato redeterminado, de rescindir dicho contrato, encuadrando la situación en la causal de fuerza mayor prevista en el artículo 63, inc. f, de la Ley de Obras Públicas Nº 8614.-
Para determinar la variación fijada, del 7%, se considerarán los Indices del Costo de la Construcción de la Ciudad de Córdoba – Nivel General, de la Dirección General de Estadísticas y Censos.- 

42.- RECEPCIÓN PROVISORIA.

Cuando la Contratista considere haber dado término a los trabajos, solicitará a la Municipalidad la recepción provisoria de los mismos. Esta, previo informe de la Inspección, acordará si corresponde la recepción solicitada dentro de los quince (15) días corridos contados a partir de la fecha de la solicitud.

Acordada por la Municipalidad la recepción provisoria, se suscribirá el Acta de Recepción Provisoria de la Obra. 

De no acordarse la recepción provisoria se notificará a la Contratista los motivos y se ordenará que subsane los defectos observados, otorgándole un plazo para ello. Una vez subsanados éstos, la Contratista deberá nuevamente solicitar la recepción provisoria en la forma indicada, repitiéndose el procedimiento descrito.

43.- PLAZO DE GARANTÍA.

Desde la firma del Acta de Recepción Provisoria de la Obra y hasta la firma del Acta de Recepción Definitiva, el contratista será responsable de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecución de los trabajos y/o materiales utilizados.

44.- RECEPCIÓN DEFINITIVA.

La Recepción Definitiva de la Obra tendrá lugar a los doce (12) meses a contar de la fecha del Acta de Recepción Provisoria, a condición de haber subsanado la Contratista cualquier problema o defecto que presentare la Obra durante el período de garantía.

Suscripta el Acta de Recepción Definitiva, se procederá a devolver a la Contratista la garantía de cumplimiento del contrato y el fondo de reparo municipal.

45.- SUBCONTRATOS O TRANSFERENCIAS.

El contrato celebrado entre la Comitente y la Contratista no podrá ser transferido ni cedido parcial o totalmente si no mediare autorización por escrito de la primera, quedando a su exclusivo criterio aceptar o rechazar la eventual transferencia o cesión.

La subcontratación no eximirá a la Contratista de las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato y no crea para la Comitente obligación alguna con relación a la subcontratista.

Para el caso que se autorice una subcontratación,  la Contratista deberá suministrar los datos de  la Subcontratista, que se detallan a continuación:

- Nombre de la Subcontratista.

- Referencias de la misma.

- Rubros que subcontratará.

- Forma de subcontratación.

- Domicilio Legal en la ciudad de San Francisco

- Contrato o Estatuto Social en caso de Sociedades

- Inscripción como contribuyente en tasas contribuciones o impuestos y/o cajas de previsión que deba aportar

- Cualquier información que se crea necesaria

46.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.

Se establecen las siguientes causales de incumplimiento y multas:

46.1.- Mora en la presentación de la Garantía de Contrato: Cero coma uno (0,1%o) por mil por cada día de atraso con carácter definitivo.

46.2.- Mora en la firma del contrato de inicio del Replanteo de la Obra: Cero coma uno (0,1%o) por mil por cada día de atraso con carácter definitivo.

46.3.- Por desobedecer las Ordenes de la Inspección Técnica: Variará entre el cero coma uno (0,1%o) por mil y el cero coma tres (0,3%o) por mil de acuerdo a la gravedad de la falta, con carácter definitivo.

46.4.- Por atraso en la entrega Provisoria de la Obra: Cero coma tres (0,3%o) por mil por cada día de atraso, como multa definitiva.

46.5.- Por mala calidad de los trabajos: Cuando la Contratista realice trabajos que no afecten a la seguridad de la obra, pero los ejecute en forma defectuosa y/o que no correspondan estrictamente a Pliegos o a las normas del arte del buen construir –aunque la Inspección Técnica en esa eventualidad no proceda a ordenar su demolición y/o reconstrucción total o parcial-, se establece una multa con carácter definitivo que variará entre el cero coma dos (0,2%o) por mil y el cero coma cinco (0,5%o) por mil por cada caso en que se verifique esa situación.

46.6.- Por incumplimiento del Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones aprobado: Cuando al emitir un Acta de Medición surja de ella que la Obra se halla atrasada en más de un cinco (5%) por ciento con relación al Plan de Avance e Inversiones, la Contratista se hará pasible de una multa definitiva de acuerdo a las siguientes alícuotas, referidas al monto del contrato:

Uno por mil (1%o) en la primera ocasión.

Dos por mil (2%o) en la segunda.

Tres por mil (3%o) en la tercera.

Cuatro por mil (4%o) en la cuarta y siguientes.

El ordinal de las ocasiones se determinará aún en el caso de que los atrasos se produzcan en meses alternados.

46.7.- Por incumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de Jornales del personal obrero, Seguro y Leyes Sociales: Una multa del cero coma uno (0,1%o) por mil diario mientras dure el incumplimiento.

Los porcentajes arriba indicados están referidos al monto total del contrato.

47.- EXTINCIÓN

Todos los supuestos de extinción por rescisión del contrato y sus efectos se regularán por las disposiciones contenida en la Ley N° 8.614 de Obras Públicos y en sus  Decretos Reglamentarios N° 1331 – C – 51; 25.743 – C – 51 y 809/96.

48.- PRECIO DEL EJEMPLAR Y SELLADO MUNICIPAL.

Precio del Ejemplar:

$  1200,00

Sellado Municipal:

$  1170,00

49.- PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial de esta Licitación se estima en la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS.-

($  949.256,00)

50.- JURISDICCIÓN.

Todas las cuestiones a que de lugar la aplicación y/o interpretación de los Pliegos y del Contrato deberá debatirse ante los Tribunales de la Ciudad de San Francisco, debiendo la Contratista en forma previa a la promoción de cualquier acción judicial, formular el correspondiente reclamo administrativo por ante la Comitente.

PLIEGO  PARTICULAR  DE CONDICIONES
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA GUARDERÍA EN PREDIO DEL CENTRO CULTURAL COMUNITARIO BARRIO SAN CAYETANO

1.- TERMINOLOGIA: A los fines de la aplicación de  este pliego y de  todo otro documento relacionado, se emplearán las siguientes denominaciones; 
Municipalidad: Por Municipalidad de San Francisco.

Secretaría: Por Secretaría de Infraestructura y Planificación

Inspección: Por los agentes municipales encargados específicamente del control de la obra pertenecientes a la Dirección de Obras y Planificación

Oferentes o Proponentes: Por las personas físicas, jurídicas o UTE, que se presentan a la licitación formulando ofertas o propuestas.

Adjudicataria: Por la Oferente a quien se adjudica la ejecución de la obra.

Contratista: Por la Adjudicataria con el cual se contrata la ejecución de la obra.

Subcontratista: Por las personas físicas, jurídicas o UTE a quien la Contratista encomienda determinados trabajos de la obra, con aprobación de la Municipalidad.

Director Técnico de la Obra: Por el profesional de la Contratista, responsable de la Dirección Técnica de la Obra.

Representante de la Contratista: La persona que actúa en nombre y representación de la Oferente, Adjudicataria y/o Contratista, con todas las facultades legales pertinentes para obligar a ésta ante la Municipalidad de San Francisco, en todo lo relacionado a la presente licitación.-

2.- DEL REGIMEN DE PAGO DE LA OBRA : 
Esta obra se realizará con fondos municipales.-
3.- DE LA INSCRIPCION O MATRICULACION DEL DIRECTOR TECNICO DE LA OBRA: El Director Técnico de la obra deberá tener título de Ingeniero Civil, en Construcciones, Arquitecto, u otro título habilitante en la rama de la contrucción, para el tipo de obra a ejecutar, lo que se acreditará con la presentación de la constancia de inscripción y habilitación otorgada por el respectivo colegio de profesionales de la Provincia de Córdoba o Provincia de origen.-

4.- DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR : 

La Contratista deberá presentar Certificado de Contratación Anual Libre y de Capacidad Técnica en la Sub-Especialidad Arquitectura, expedido por el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba o el Registro de la Provincia en que se haya inscripta la Empresa, cuyos montos no sean inferiores a los que a continuación se detallan:

A - Capacidad de Contratación Anual Libre ……………….........$ 8.000.000,00

B – Capacidad Técnica de Contratación Sub-Esp. Arquitectura ...$ 3.000.000,00

5.- PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES: será para la totalidad de la obra; del tipo de barras con períodos mensuales, con discriminación de ítems y según la cantidad de obra pactada para emitir los certificados respectivos. Se consignarán las incidencias mensuales parciales y totales de cada ítem, y las inversiones consecuentes que generen.-

6.- MEMORIA DESCRIPTIVA: se realizará lo mas detallada posible, de manera tal que justifique el plan presentado. La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar las ofertas que no posean un plan de trabajo racional y lo suficientemente estudiado para la magnitud de la obra o solicitar todas las aclaraciones previas necesarias antes de la adjudicación.-

7.- LISTADO DE EQUIPOS: Especificar listado de equipos con el que piensa realizar la obra, indicando marca, modelo, potencia y capacidad. La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar las ofertas que presenten - a su exclusivo criterio - equipo insuficiente o inadecuado. La Oferente deberá presentar los comprobantes que aseguren que dispondrá del equipo para la obra, en el caso de no ser de su propiedad, mediante autorización a nombre del proponente para la utilización del equipo en la presente obra por parte del propietario del mismo, debidamente legalizada por escribano y durante el tiempo que sea necesario.-

8.- LETRERO DE OBRA : Previo al acto de iniciación de los trabajos, se exigirá la colocación de un letrero de obra de 3,00 m x 2,00 m, en chapa adecuada, con estructura metálica soporte.

El texto completo y su distribución en el cartel, como así también la ubicación del mismo, serán indicados por la Inspección previo al inicio de la obra.

El cartel será considerado parte de la obra y de propiedad municipal.. La contratista deberá  mantenerlo (a su costo y cargo) en perfecto estado de conservación hasta la Recepción Definitiva de la obra.-

9.- IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA EN OBRA : La Contratista deberá proveer a su personal de chalecos y cascos identificatorios. El modelo, color, escritura, como así también la categoría del personal que debe utilizarlo, será aprobado por la Inspección a su solo criterio.-

10.- CERTIFICADOS DE OBRA EJECUTADA: las certificaciones se realizarán por conclusión de etapas concretas de obra. Para ello, se tomará como referencia el Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones. En ningún caso estas certificaciones se realizarán por lapsos menores a treinta (30) días.- 

11.- TRAMITE DE LOS CERTIFICADOS: La Contratista confeccionará, en original y tres copias, el certificado provisorio de obra ejecutada, de acuerdo a la medición sujeta a la verificación de la Inspección, presentándolo en la Secretaría de Infraestructura y Planificación de la Municipalidad, hasta el día cinco (5) posterior a la ejecución de los trabajos.

La Inspección dispondrá hasta el día diez (10) posterior para aprobar u observar el certificado, notificando a la Contratista. En caso de observaciones la Contratista deberá presentar el nuevo certificado dentro de los tres (3) días hábiles administrativos posteriores a la notificación. Si así no lo hiciera la Dirección dispondrá su confección de oficio.

En cualquier caso, la Dirección de Obras y Planificación enviará a la Secretaría los certificados para la tramitación  que corresponda.-

12.- PAGO DE LOS CERTIFICADOS: Una vez conformados y aprobados los certificados por la Dirección de Obras y Planificación y la Secretaría de Infraestructura y Planificación, serán enviados a la Secretaría de Economía. Esta efectivizará el pago (con valores) de aquellos certificados, dentro de los veinte (20) días contados a partir de su aprobación. Si el día correspondiente resultara inhábil, el pago se realizará el día hábil siguiente.-

12.- TAREAS A REALIZAR: Todas las tareas descriptas en los distintos ítems deberán ser ejecutadas en un todo de acuerdo a:

- las Especificaciones Técnicas y planos que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones,

- lo reglamentado en la Ordenanza aprobatoria de la presente Licitación.

- las indicaciones de la Inspección que no contradigan lo expresado en el presente pliego.

- las órdenes de servicio que emita la Inspección y las resoluciones de las Direcciones Municipales involucradas en la obra y de la Secretaria de Infraestructura y Planificación.-

- el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Provincia de Córdoba es subsidiario del presente pliego, dejándose constancia que solamente se tendrá en cuenta, cuando en el pliego municipal no esté contemplada alguna situación o exista alguna duda sobre su implementación.-

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1) EXCAVACIONES 

En correspondencia con todos los muros a construir, se procederá a excavar una zanja de 0,60 x 0,60 para alojar los distintos materiales que conformarán la zapata corrida de fundación.-

2) ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO 

Todos los muros nuevos se asentarán sobre zapata corrida de HºAº, de 0.60 m x 0.25 m, con malla de ( 6 mm, de  0.15 m x 0.15 m (ver detalle adjunto). En la parte central, sobre la malla, se colocará una armadura longitudinal con 4 o 10 y estribos o 4,2 cada 20 cms.- 

3) MAMPOSTERÍA DE FUNDACIÓN


Sobre la zapata de hormigón, se asentarán dos hiladas de ladrillo común de 0,45 m de ancho, utilizando mortero reforzado.-

4) MAMPOSTERÍA EN ELEVACIÓN 


En exteriores e interiores, se ejecutarán muros con mampostería de bloque de concreto visto, según los espesores y altura indicados en plano adjunto. Se construirá a junta rehundida (1 a 1,5 cm), utilizando mortero de asiento impermeable a base de cemento portland y arena gruesa. Se tomará la junta con mortero tipo C (cemento y arena fina), debiendo presentar una prolija terminación, con aristas internas perfectamente rectas. Ambas caras de los muros tendrán el mismo tratamiento. Se utilizarán bloques de primera calidad, construidos para vistos, perfectamente escuadrados y de tamaño y color uniforme.-

5) DEMOLICIÓN

Se procederá a demoler la mampostería de bloques del edificio existente, para colocar una puerta de 0,85 x 2,05 m. Dicha puerta se ubicará en el extremo del pasillo que vincula a la nueva construcción con el edificio existente. La demolición se deberá efectuar prolijamente sin dañar el resto de la construcción. Caso contrario, se deberán reponer a nuevo los bloques o elementos deteriorados, efectuando las terminaciones de albañilería y pintura que correspondan.-

6) AISLACIONES


Sobre la mampostería de ladrillos comunes, se colocarán dos hiladas de bloques, para posteriormente ejecutar la capa aisladora horizontal. Se ejecutará con un espesor mínimo de 2 cm, con mortero cemento – arena gruesa, con el agregado de hidrófugo al 10 % en el agua de amasado, terminando con cemento puro estucado. Luego se aplicarán dos manos de pintura asfáltica, completando el trabajo con polietileno negro cubriendo el ancho del muro. En todos los casos, a ambos lados del muro se ejecutará un azotado con mortero (cemento – arena gruesa) + hidrófugo, conformando la capa aisladora vertical, con un espesor mínimo de 1,5 cms., y terminación a la vista perfectamente plana. La altura en ambas caras será de 0,20 m, como mínimo.-

7) HORMIGÓN ARMADO


En los sitios indicados en el plano, se construirán columnas de encadenado de hormigón armado, de 0,20 x 0,20 m, alojando en su interior 4 o 10 mm, con estribos o 4,2 mm cada 0,20 m. El hormigón a utilizar será del tipo H 17 o superior. Ambas caras visibles  de las columnas (interior y exterior), tendrán una terminación de hormigón a la vista.- 


A la altura de dinteles, se ejecutará un encadenado horizontal, empleando las U de hormigón para mampostería vista, y alojando en su interior 4 o 10 mm, con estribos o 4,2 mm cada 0,20 m. En correspondencia con las aberturas, se adicionará una barra de acero diámetro 10 mm, tanto en la parte superior como en la inferior. El hormigón a utilizar será nuevamente H 17 o superior.-


En la parte superior de los tres muros transversales del edificio, cubriendo todo el ancho del mismo, se ejecutarán vigas para anclaje de la perfilería de techo. El procedimiento será idéntico al encadenado horizontal ya enunciado.-


Sobre pasillo de vinculación entre edificación nueva y existente, se asentará una losa cerámica con viguetas pretensadas. El espesor de los ladrillos a colocar será de 9,5 cms, mientras que el de la capa de compresión será de 5 cms. En el interior de esta última, se alojará una malla soldada de diámetro 4,2 mm (15 x 25 cms).-


En fachada, en pórtico de ingreso, a nivel de encadenado superior, se construirá un dintel sobresaliente 0,20 m del plano del muro, con apoyo en columnas sobresalientes de mampostería ubicadas a ambos lados de la puerta de ingreso. Dicho dintel se conformará con una hilada de U de hormigón para encadenado, alojando en su interior 4 barras de acero diámetro 12 mm (dos arriba y dos abajo), con estribos diámetro 4,2 mm cada 0,15 m. Sobre las U, se asentará una hilada de bloque visto con idénticas características a lo enunciado anteriormente.-

8) ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA DE TECHO 


En el salón principal, se colocarán, a la altura indicada en planos, dos cabriadas construidas con perfilería liviana (ver detalle), dividiendo el sector en tres partes perfectamente iguales. En el muro de frente, se adosará en la parte superior del mismo (costado interno), un perfil C 120 x 50 x 20 x 2 mm, para recibir la tornillería autoperforante de fijación de las chapas de cubierta. Este perfil, se fijará a la viga superior, mediante tarugos y tornillos de 10 mm, colocados cada 0,50 mm de separación máxima. En los muros transversales (interno y posterior), se colocará en la viga superior (en el interior de la misma) un caño de chapa de sección rectangular  de 80 x 40 x 2 mm. De la misma manera, este caño servirá para la fijación de las chapas de cubierta.-


La cobertura de techo estará conformada por chapas aluminizadas autoportantes T 90, de 0,7 mm de espesor. Se colocarán en dos tramos, realizando el solape sobre una cabriada, a favor de la pendiente, de 0,50 m de largo.-


Tanto para la unión entre chapas, como para la fijación a perfiles y cabriadas, se emplearán tornillos autoperforantes chapa/chapa (con arandela de neoprene) de 14 x 1” ó superior, según la ubicación del mismo.-


Sobre techo de losa en pasilla, se ejecutarán los siguientes pasos:

  
a – Aplicación de dos manos de pintura asfáltica sobre toda la superficie.

b – Relleno de hormigón pobre (cemento de albañilería, arena, granza fina) para dar pendiente hacia el desagüe pluvial.

c – Colocación de una gárgola premoldeada en hormigón (en rincón sureste) para desagüe.-

d – Asiento de tejuelas comunes con mortero reforzado tradicional.

e – Tomado de juntas con cemento – arena, y barrido cementicio en toda la superficie.

f – Aplicación de tres manos de pintura impermeabilizante acrílica color blanco.

9) INSTALACIÓN SANITARIA



Consiste en la alimentación de agua a un lavatorio a colocar en el local de enfermería y su correspondiente desagüe a sistema de cámaras y pozo absorvente existente. Se construirá una nueva bajada del tanque de reserva existente. Se empleará caño termofusionado de 19 mm de diâmetro, cuyo recorrido será sobre mojinetes o bajo contrapisos, en todos los casos con la protección correspondiente. Para la cañería de desagüe, se empleará caños y accesorios de polipropileno con unión deslizante de doble labio (tipo Awaduct o idêntica calidad). Todos los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a reglamento vigente en AMOS. La Empresa Adjudicataria, deberá confeccionar plano de la instalación sanitaria resultante, el que será sometido a la aprobación de la inspección, para luego ser ingresado para su aprobación em oficinas técnicas de A.M.O.S.-


Se colocará un lavatorio de colgar marca Ferrum o Roca, línea standard y grifería común FV línea standard.-

10) INSTALACIÓN ELÉCTRICA  


La Empresa Adjudicataria tendrá a su cargo la confección del plano de proyecto de Instalación Eléctrica, Telefonía, Alarma e Iluminación, firmado por un ingeniero especialista habilitado, debiendo contar con la aprobación de los organismos pertinentes, de la Municipalidad de San Francisco. Forma parte del presente legajo, croquis de ubicación de artefactos de iluminación, cajas de derivación, cajas para llaves y tomas, tableros seccionales, etc. Para todos los casos, se deberá emplear materiales aprobados, de primera calidad y marca reconocida en el mercado.- 

Desde el tablero general del predio, se extenderá bajo tierra, un conducto destinado a alojar el cableado necesario para abastecer de energía eléctrica a los locales descriptos, según plano adjunto y a reglamento vigente en E.P.E.C. Dicho conducto, se ubicará a una profundidad no inferior a 0,40 del nivel de terreno natural, colocándose la correspondiente tapa de protección de arena y ladrillos.-


Se colocará un tablero de comando de todo el sistema eléctrico de la edificación, al que acceden los distintos circuitos de iluminación, tomas y equipos de climatización, con sus respectivas llaves de corte y un disyuntor diferencial.- 

Los conductos para cableado podrán distribuirse por muros (en exterior materiales rígidos adosados a los muros) o alojarse en el espacio que se origina entre cielorraso y techo, para el caso de la iluminación.-


Los artefactos de iluminación a colocar (60 x 60 cm), irán empotrados en el cielorraso, con reflector de aluminio brillante tipo louver, con dos lámparas de 26 w c/u, con emergencia. La marca y calidad de los mismos, será aprobada por la inspección, previo a su colocación.-


Todos los tomacorrientes estarán conectados por un cable con descarga a tierra. La jabalina se alojará en una camarita exterior construida a tal efecto que permita realizar los controles correspondientes.-


En el cielorraso se colocarán cajas en correspondencia con los artefactos de iluminación, debiéndose ejecutar la instalación respectiva donde sea necesario.-


Las tapas de llaves y tomacorrientes (calidad y color), serán sometidas a la aprobación de la inspección.-


La instalación descripta, forma parte del proyecto global a presentar por la la empresa adjudicataria.-

11) REVOQUE INTERIOR COMPLETO: 

En el local de enfermería, se procederá a ejecutar un revoque grueso reforzado apto para recibir revestimiento, hasta una altura de 2,00 m. A partir de esta altura, hasta el cielorraso, se aplicará revoque grueso común y fino terminado al fieltro con agua de cal.-

12) CARPINTERÍA:


Provisión y colocación de carpintería, cuya ubicación, cantidad, diseño y color, se especifican en planos de detalles adjuntos.-


Se empleará aluminio línea Módena reforzada color blanco. Las hojas placas en pino para pintar, espesor 40 mm.-


En todos los casos se colocará vidrio laminado transparente 3 + 3.-

13) SOLADOS


 El nivel de piso interior terminado, se considera seis centímetros por debajo del nivel de capa aisladora horizontal.-


Sobre terreno natural bien compactado, se construirá un contrapiso de hormigón pobre a base de cemento de albañilería, cascote de ladrillos y arena gruesa, de 8 cms. de espesor. Posteriormente se ejecutará una carpeta cementicia de nivelación de espesor mínimo 2,00 cms., a base de cemento portland y arena gruesa.-


Luego se proveerá y colocará piso de baldosas cerámicas de 1ª calidad (PEI 4 o superior), de dimensiones aproximadas 40 x 40 cm, color gris claro, de marca reconocida.-


El diseño y color de la baldosa, serán sometidos a la aprobación de la inspección.-


Se asentarán con pegamento impermeable de marca reconocida. En la junta que se origina entre baldosas (1,5 mm), se aplicará pastina del color adecuado.-

14) REVESTIMIENTO


En el local de enfermería, en todos los muros interiores, se colocará revestimiento cerámico de primera calidad, de marca reconocida, color gris claro. Se utilizará pegamento impermeable y pastina acorde al color elegido.-


Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas, sin ondulaciones, aplomadas, con juntas perfectamente alineadas. Se exigirá la presentación de muestras de todos los materiales del revestimiento, debiendo, previo a su uso en la obra, ser aprobados por la inspección. Las dimensiones, el diseño y color del revestimiento, será sometidos a la aprobación de la inspección.-

15) CIELORRASO

En todos los locales, se colocará cielorraso suspendido con aislación térmica.-

A los 2,80 m. de  nivel de piso, se colocará un cielorraso de placas de lana de vidrio (0,60 x 0,60 m), de 19 mm de espesor, con vinilo gofrado color blanco en su cara vista. La estructura soporte se compone de un ángulo de chapa galvanizada pintado de blanco al horno, en todo el perímetro de ambos ambientes. Luego se colocarán perfiles tipo T invertido, con el mismo tratamiento de los ángulos perimetrales. Estos perfiles, se colocarán suspendidos desde las chapas autoportantes, por medio de velas rígidas (con sus respectivos niveladores de acero templado), asegurando la perfecta nivelación y la total rigidez del cielorraso. Estos ganchos pasantes, llevarán sellador y arandela de neopreno asegurando la perfecta estanqueidad de la cubierta. Sobre las placas mencionadas, se colocará lana de vidrio de espesor 75 mm con papel kraft en toda su superficie, asegurando las aislaciones térmica y acústica de los locales a intervenir.- 

Se exigirá mano de obra de primera calidad, y todos los trabajos serán sometidos a la aprobación de la inspección.-

16) PINTURA
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca reconocida, aceptada por la inspección de obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía.-

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies perfectamente y preparándose en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.-

Muros Interiores: en todos los muros interiores se aplicará 2 (dos) manos de fijador al aguarrás  y luego 2 (dos) manos de pintura al látex acrílico lavable color blanco.-

Carpintería de Madera: lijado en seco con papel de lija de grano adecuado, dejando la superficie perfectamente lisa y apta para pintar. Luego aplicar 2 (dos) manos de fondo blanco para maderas y posteriormente 2 a 3 (dos a tres) manos de esmalte sintético semimate color gris.-

Muros Exteriores: en todos los muros exteriores (vigas y rehundidos), se aplicarán 2 (dos) manos de fijador al aguarrás  y luego 3 (tres) manos de pintura al látex acrílico para exteriores lavable color gris claro (V 162 de Plavicón Frentes o idéntica tonalidad en otras marcas).-

17) VEREDAS

En todo el perímetro del edificio, se construirá una vereda de 1,05 cm de ancho.-

a) Contrapiso:

Una vez compactado el terreno y obtenida la nivelación correspondiente, y luego de un abundante regado, se ejecutará un contrapiso de hormigón 1/4:1:4:6 (cemento; cemento de albañilería; arena gruesa; cascote de ladrillos). Servirá para el asiento de losetas en vereda perimetral.-

b) Vereda de losetas de Hormigón:
La vereda perimetral de la galería (ancho 1,05 cm), se ejecutará con losetas de hormigón vibrado prefabricado de primera calidad de 0,50 x 0,50m, con superficie lisa, bisel perimetral y espesor 4cm.-

Previo a su colocación, el material será aprobado por la Inspección.-

Se asentaran con mortero 1/4:1:4 (cemento; cal; arena gruesa) cuidando la alineación y espesor de las juntas, y previéndose la pendiente necesaria para el escurrimiento de las aguas.-

Se ejecutará como terminación un cordón perimetral de hormigón, de 5 a 7 cm, de espesor, revocado al fieltro.-

El espesor de las juntas será de 5mm, se tomarán con mortero fluido tipo 1:3 (cemento; arena fina) y serán rehundidas hasta el corte del biselado.-

Se preveerán juntas de dilatación de 2cm de espesor cada 4m, en coincidencia con el contrapiso. La separación entre paños se obtendrá con la colocación de listones de poliestireno expandido y los 2cm, superiores (hasta el corte del biselado), se llenarán con material especialmente indicado para juntas de dilatación (especificar tipo y marca).-

18) ANTEPECHOS 


En todas las ventanas del edificio, se colocarán antepechos cerámicos fabricados a tal efecto, en color gris. Dichas piezas deberán cubrir el ancho libre del muro, sobresaliendo de la cara externa, un centímetro como mínimo, para permitir el escurrimiento del agua de lluvia. Previa carpeta cementicia de nivelación, se asentarán con pegamento impermeable, asegurando el perfecto sellado con la carpintería y la construcción existente.-

19) LIMPIEZA DE OBRA

Se deberá realizar la limpieza periódica de la obra y la limpieza general a la finalización de los trabajos.-

20) CARTEL DE OBRA

Previo al inicio de los trabajos, la Empresa Adjudicataria, proveerá y colocará un cartel elevado de 2,00 x 3,00 m., que deberá contar con la siguiente información: 

· Logo de la Municipalidad de San Francisco.

-
Leyenda: Obra: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO GUARDERÍA BARRIO SAN CAYETANO - MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO.

· Nombre de la Empresa Adjudicataria.

· Presupuesto de Obra.

· Plazo de Ejecución.











