“2025 - AÑO DE LA BANDERA OFICIAL DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO”

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA Nº 7948

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA

Art. 1º).-	DISPÓNESE el llamado a Licitación Pública para la obra: “ENTUBADO DE CANALIZACIONES PLUVIALES EN BARRIO PARQUE”. (Expte. N° 155473).	
Art. 2º).-	La contratación prevista en el artículo anterior, será realizada en un todo de acuerdo a lo establecido en la Memoria Descriptiva, Cómputo y Presupuesto, Pliego General de Bases y Condiciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y Planos, que se agregan y son parte integrante de la presente Ordenanza.
Art. 3°).- El Presupuesto oficial de la presente Licitación, asciende a la suma de Pesos mil trescientos setenta y cuatro millones setecientos diecisiete mil setecientos veintinueve con 58/100 ($ 1.374.717.729,58.-).
Art. 4º).-	La erogación que demande el cumplimiento de lo establecido precedentemente se imputará a la cuenta 2.1.02.04: Canales, Desagües Internos y Externos del Presupuesto vigente.
Art. 5°).-	FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar total o parcialmente lo dispuesto en la presente Ordenanza.
Art. 6º).-	REGÍSTRESE, comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese y archívese.

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil veinticinco.-


	
	Dr. Mario Ortega.
Presidente H.C.D.
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Las propuestas seran presentadas en un Unico sobre o contenedor sin membrete,
debidamente cerrado, el que se denominard Sobre Presentacion y Propuesta. El
sobre se debera presentar hasta la hora indicada para el dia del acto de apertura de
la Licitacion, el cual tendra lugar en la Secretaria de Economia el dia y hora que fije el
Departamento Ejecutivo, o a la misma hora del dia siguiente habil, si el consignado no
lo fuera. La apertura se hara en presencia de los oferentes que deseen asistir al acto.
No se recibiran aquéllas ofertas que fueran presentadas después de la hora indicada.
Asimismo es de aplicacién para este acto lo dispuesto en los Art. 9°) y 10°) de este
Pliego.

Una vez vencido el término de recepcién de las impugnaciones y luego de resueltas
las mismas, la Municipalidad continuara con el proceso de Licitacion.-

Art. 6°).- PRESENTACION DEL SOBRE:

Las propuestas seran presentadas en un unico sobre sin membretes, cerrado, el que
se denominara “SOBRE PRESENTACION Y PROPUESTA”, que deberéa presentarse
hasta la hora indicada del dia de apertura de la Licitacion.

a) PRESENTACION:

Llevara la siguiente leyenda: “Licitacién Publica N° /2025 Obra: ENTUBADO DE

CANALIZACIONES PLUVIALES EN BARRIO PARQUE”

Contendra los siguientes elementos:

-1)  Solicitud de Admisién

- 1l) El Sobre Propuesta.

- lll) La garantia de Licitacién indicada en el Art. N° 4.

- 1IV) Copia del legajo de Licitacién y de las circulares recibidas, rubricados por el
proponente y su Representante Técnico en todos sus folios, con sello social
si correspondiere.

Dicha copia sera expedida en formato digital por la Direccién de
Contrataciones.

-V) Informacién precisa de los nimeros de inscripcion y situacién ante los
impuestos nacionales (C.U.I.T.), a los Ingresos Brutos y Contribucién que
incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios de la
Municipalidad de origen.

-VI) Constitucion de un domicilio especial dentro del radio urbano de San
Francisco, como asi también denunciar un domicilio electrénico, los que
seran validos para toda notificacion relativa a la Licitacion.

- VII) Deberan acreditar la siguiente documentacion. El no cumplimiento de alguno
de ellos sera causa de rechazo de la oferta:

a) Antecedentes de obras similares ejecutadas durante los ultimos diez (10)
afios, debiendo estar las mismas incluidas en el ROPyCE.
Deberan acreditar:

* Instalacién de porticos premoldeados de hormigén de seccién
rectangular 2,00 x 1,00 m, un minimo de 500 metros lineales.
* Ejecucién de sumideros de hormigén armado de para escurrimiento
en zonas urbanas, un minimo de 6 unidades.
b) Referencias bancarias y comerciales, en ambos casos otorgadas por las
entidades y comercios que se consignen a tal fin, de un plazo de emisién
no anterior a 90 dias de la fecha de apertura de esta Licitacion.
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c)
d)

e)

Plan de Trabajos.

Representante Técnico: El Representante Técnico del contratista sera un

profesional de la ingenieria con incumbencia, habilitado para este tipo de

obra, matriculado en el Colegio profesional correspondiente de la

provincia de Cérdoba.

El Representante Técnico firmara toda tramitaciéon de caracter técnico,

sera responsable por el disefio, elementos, materiales y métodos

constructivos que se utilicen, y estara presente en las operaciones que

sean necesarias realizar, firmando las correspondientes actas.

Asimismo, se deberan adjuntar datos del profesional interviniente tales

como: Nombre y Apellido, N° de Documento de Identidad, Domicilio y

Certificado de Matricula Profesional emitido por el Colegio Profesional.

Detalle de equipos y maquinarias que dispone el oferente para ejecutar

la obra, demostrando si son de su propiedad o en alquiler. Para los

equipos de su propiedad, debera presentar titulo registral. No sera valida

la presentacion de facturas de compra. Para los equipos en alquiler,

debera adjuntar contrato de alquiler vigente con propietario registral del

equipo por un tiempo igual o mayor al que demande la planificacién total

de la obra con certificacién de escribano publico.

Debera acreditar el siguiente equipamiento minimo:

e 2 excavadoras sobre orugas 20 tn, con antigiedad menor a 10 afios
(al menos 1 de su propiedad y 1 de alquiler).

* 1 camion tipo Tatu, capacidad 19 m3, de su propiedad.

e 1 pala frontal 2 m3, con antigiedad menor a 10 afios, de su
propiedad.

* 1 minicargador hidraulico, con antigiedad menor a 10 afios, de su
propiedad.

f) Seguros correspondientes a los equipos y maquinarias y/o automéviles

9)

que se pondran a disposicion para la ejecucion de la obra.

Habilitacién y determinacién de capacidad econémica — financiera, y
capacidad técnica de ejecucion en la especialidad obras viales
hidraulicas o la que corresponda, que se deberd acreditar mediante
certificado extendido por el Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado del gobierno de la Provincia de Cdrdoba,
debiendo cumplir:

e Capacidad de obra extendida por ROPYCE de al menos el 100%

del presupuesto oficial.

* Patrimonio Neto de al menos el 70% del presupuesto oficial.
Cuando las ofertas sean presentadas por Uniones transitorias, deberan
acreditar la habilitacion y determinacién de la capacidad econémica —
financiera de cada una de las empresas que la componen. En estos
casos, dicha capacidad financiera, sera la resultante de la sumatoria de
cada una de sus integrantes. Se deberd considerar que la Unién
Transitoria cumple con los indicadores previstos en el Anexo Unico del
Decreto 1419/17, reglamentario de la Ley 8614, si una de sus firmas
integrantes alcanza la totalidad de mismos y su participacion en la Unién
Transitoria es superior a cincuenta por ciento (50%) en relacion a los
demas integrantes. Iguales disposiciones seran de aplicacion a los
demas contratos asociativos en caso de corresponder.
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Se evaluara que dicha capacidad sea igual o superior al Presupuesto
oficial, y superior al monto adjudicado en caso de resultar seleccionado.
Como asi también el cumplimiento de los indicadores de Solvencia,
liquidez, prueba acida y endeudamiento que controla el mencionado
Registro.

Para ello se regira lo dispuesto en el Decreto N° 1419/17, Decreto N°
108/18 y Resolucién N° 55/2017 del Gobierno de la Provincia de
Cordoba.

h) Estar adherido al sistema “Compre Cérdoba” Ley N° 9.331.

i) En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolucién General 4164. E/2017,
de la AFIP, ante la consulta que la Municipalidad efectué respecto al
registro de deuda de los oferentes ante la AFIP, quienes posean deuda
deberan normalizar dicha situacién antes de la preadjudicacion efectuada
por la Comisién, caso contrario quedaran excluidos de esta Licitacion, y
se evaluarda la adjudicacién al oferente que continia en orden de
prelacion.

- VIII)DE LOS OFERENTES
Los oferentes podran ser:

Personas humanas: deberan indicar:

Nombre completo y apellido

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Profesion

Domicilio real y constituido

Estado civil

D.N.Ly C.ULT.

Certificacion de Ingresos emitidas por Contador Publico y certificado por C.P.C.E.

con una fecha de emisién como maximo de 30 dias anteriores a la fecha de apertura
de la presente licitacion, donde se analicen los 12 meses calendario anteriores.

Manifestaciéon de Bienes emitidas por Contador Publico y certificado por C.P.C.E.,
donde se analice el afio calendario anterior.

Personas juridicas regularmente constituidas: Deberan acompafiar la siguiente
documentacién:

Copia de contrato social certificado por Escribano Publico (Copia fiel del original).
Inscripcion correspondiente en Inspeccién de Personas Juridicas.

Balance del ultimo ejercicio cerrado a la fecha de la presente Licitacion, certificado
por el C.P.C.E. correspondiente.

Acreditacién que el/los signatario/s de la propuesta tiene/n suficiente personeria para
efectuar las presentacion y comprometer a la oferente. En caso de poseer un Poder,
el mismo debe estar certificado por Escribano Publico (Copia fiel del original)

Todas las firmas profesionales deberan estar legalizadas por sus respectivos
Colegios y/o Consejos Profesionales.

Personas juridicas en formacion:

Fecha y objeto del Contrato constitutivo.
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= Numero de expediente y fecha de la constancia de iniciacion del tramite de
inscripcioén en el Registro correspondiente.

=  Cumplir con los requisitos correspondientes a Personas Humanas, indicados
anteriormente.

Uniones Transitorias y otros contratos asociativos:

Podran participar de la presente contratacion las Uniones Transitorias y/o Consorcios
de Cooperacion, constituidos con arreglo a lo dispuesto en las Secciones 4 y 5 del
Capitulo 16, Titulo 1V, Libro 3° del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién (Ley 26994),
respectivamente, bajo la condicién de que la duracion del contrato asociativo que las
organiza, tenga vigencia y subsistencia durante un lapso igual o superior a la
presentacién comprometida.

En el caso de personas juridicas asi como Uniones Transitorias o Consorcios de
Colaboracion, deberan prever un término de duracién de sus respectivos contratos
igual o superior al término de la concesién y su prérroga.

Las sociedades de hecho deberan cumplir con los requisitos de las personas fisicas
para los integrantes de la misma, con mas una Certificacion de Ingresos de la
sociedad, en las mismas condiciones mencionadas.

Oferentes locales

De acuerdo al tipo de actividad que desarrollan, podran encuadrarse en cualquiera
de las modalidades antes sefialadas, y a los fines de ser admitido/s en la Licitacion
Publica que nos ocupa, debera/n presentar el “Certificado de Libre Deuda” otorgado
por la Direccion de Recursos Tributarios. Este se debe exhibir por fuera del Sobre
Presentacion, dejandose constancia de ello en el Acta de Apertura de las
Propuestas.

IMPORTANTE: ABROCHADO FUERA DEL SOBRE PRESENTACION DEBERA EXHIBIR EL
RECIBO DE PAGO DEL PLIEGO Y SELLADO MUNICIPAL.

b) PROPUESTA:

La propuesta se hara por duplicado y se indicara el precio total cotizado por los
trabajos detallados en el Art. 2°), que se consignara como a consumidor final para el
impuesto al valor agregado (I.V.A.) y en pesos argentinos; con andlisis de precios por
cada item del Cémputo y Presupuesto.

**Debera detallarse por separado el costo del equipamiento a proveer mencionado en
el Art. 38°). Ademas el mismo NO estara sujeto a la Redeterminacion de precios de la
Obra.

NO PODRAN PRESENTARSE EN ESTA LICITACION:

Los inhabilitados por sentencia firme y aquellas empresas o personas que hayan
sufrido rescisiones de contratos por causas inherentes a ellas.

Los concursados o fallidos, mientras no obtengan rehabilitacién, o quienes tengan
acuerdos con acreedores pendientes de cumplimiento.
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Los que a la fecha de apertura de esta Licitacion se hallen suspendidos o
inhabilitados en el Registro de Proveedores de este Municipio.

Las sociedades que hubieran tenido resolucién de contratos con cualquier municipio,
provincia o con el estado nacional, por si mismas o a través de sociedades
controladas, controlantes y/o vinculadas por causas inherentes a las mismas.

Los oferentes comprometen ademas, por la sola presentacién, fidelidad y
correspondencia con la realidad en toda manifestacién contenida en su propuesta, a
cuyo fin presentaran declaraciones juradas que asi lo indiquen. Si durante el proceso
de Licitacién se acreditase falseamientos que impliquen haber vulnerado esa regla, la
Municipalidad debera separar al oferente rechazando su propuesta y podra
inhabilitarlo para cualquier contratacién ulterior hasta un méaximo de diez afios. En
este supuesto cualquiera de los otros proponentes estd facultado para probar
circunstancias con entidad suficiente para determinar la sancién prevista.-

Art. 7).- ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS:

El acto de apertura de las ofertas tendra lugar en la Sala de Prensa (Echeverria N°
169). Se realizara la apertura de ambos sobres en el mismo acto.

En el caso que al realizarse la apertura del sobre presentacion faltara alguna
documentacién indicada en los puntos precedentes, de acuerdo a la gravedad de la
omision, la Comisién de Preadjudicacién evaluara su posible incorporacion
extemporanea otorgando un plazo razonable, o se rechazara la presentacion,
dejandose constancia de ello.

Art. 8°).- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

Los proponentes deberan mantener la vigencia de sus propuestas en todos sus
aspectos, por un término no inferior a los treinta (30) dias habiles para la
administracién municipal a partir de la fecha de apertura de la Licitacion.

Art. 9°).- OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES:

Los oferentes tendran un plazo improrrogable de tres (3) dias habiles administrativos
posteriores a la apertura de los sobres para observar o impugnar, cuando consideren
que existen en las otras propuestas defectos que hacen al cumplimiento de las
condiciones de la Licitacién. Para ello el recurrente debera constituir un depésito de
garantia correspondiente al tres por ciento (3%) del monto de la presente Licitacién
por la impugnacién de cada propuesta que realice, aunque fueren varias las
observaciones referidas a la misma, es decir que se abonara dicho importe por cada
propuesta impugnada. Sin perjuicio de las sanciones legales que pudieran dar lugar
las observaciones o impugnaciones totalmente infundadas, se hara pasible el
recurrente de la pérdida del depésito constituido a tales efectos.

En caso que la observacién o impugnacion resulte fundada, sea o no procedente,
dicho depésito le sera devuelto, a solicitud del recurrente, una vez resuelto el caso
por la autoridad competente.

Art. 10°).- DESESTIMACION DE PROPUESTAS:

La Municipalidad se reserva el derecho de desestimar la totalidad de las
propuestas, si considera que ello conviene a sus intereses. Ello no dara derecho a
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reclamo alguno por parte de los proponentes. Si sobrevinieren circunstancias
imprevistas que hicieren imposible la ejecucién de la obra, que mediante la presente
se pretende, ésta quedara sin efecto, debiéndolo declarar asi la Administracion
mediante el dictado del acto pertinente, sin derecho a reclamo alguno por parte de
los proponentes. La sola presentacién a esta Licitacién Publica, implica su mas
expresa aceptacion y renuncia todo derecho que los oferentes pudieran esgrimir en
tal sentido.

Art. 11°).- MEJORA DE PRECIOS:

La Municipalidad se reserva el derecho de llamar a mejora de precios. Si el o los
oferentes no mejoraran su propuesta, se entendera que sigue vigente la original.
Asi mismo, de haberse presentado una sola propuesta, esta Municipalidad, de
considerarlo necesario podra solicitar una mejora en las condiciones antes sefialadas.

Art. 12°).- ADJUDICACION:

La adjudicacion la formalizara el Departamento Ejecutivo mediante Decreto
fundado, en base a lo informado por la Comisién de Pre-adjudicacion, la que estara
conformada por el Secretario de Economia, el Secretario de Infraestructura y cuatro
(4) concejales (dos por la mayoria y uno por cada minoria), pudiendo requerir
previamente dictamen juridico al Asesor Letrado Municipal sobre la validez de las
propuestas presentadas. La Comisién de preadjudicacion analizard los
antecedentes y méritos, aconsejando, a su exclusivo juicio, la admisién de los
proponentes en base a los elementos aportados en los sobres presentacion y en las
referencias, datos o informaciones que se obtengan por otra via. A tal efecto la
comisién designada queda facultada para solicitar los informes que estime
necesarios para una mejor evaluaciéon de los oferentes. Quedaran eliminados
aquellos proponentes que no retnan antecedentes satisfactorios o cuyo estado
patrimonial no sea garantia suficiente del cumplimiento del contrato. La Comisién
debera expedirse dentro de los diez (10) dias, contados a partir de la fecha de
vencimiento de recepcion de impugnaciones, determinando luego el Departamento
Ejecutivo por Decreto irrecurrible y definitivo, la designacién del adjudicatario de la
obra. Esta decision municipal no da derecho a reclamo de ninguna naturaleza. No
se hara lugar a reconocimiento de ninguna naturaleza, por honorarios, gastos, etc.,
ni hara lugar tampoco a reembolsos, retribuciones o indemnizaciones de ninguna
especie.

La preadjudicacion dispuesta por la Comision creada para tal fin no sera vinculante,
ni generara derecho alguno para los oferentes.

La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar la presente Licitacién Publica,
a la propuesta que, a su exclusivo criterio considere como la mas conveniente al
interés Municipal, pudiendo en caso contrario declararla fracasada. Los plazos
estipulados en el presente Pliego, se entienden siempre a favor de la Municipalidad
y el mero transcurso del tiempo no da derecho alguno a los oferentes, sin una
resolucion expresa sobre la adjudicacion.

Para el supuesto que la Licitacion resultara desierta por falta de oferentes, o
fracasara, podra el Departamento Ejecutivo efectuar nuevos llamados, en cuyo
caso, si correspondiere, se ajustara el presupuesto oficial conforme la clausula de
redeterminacion de precios establecida en el presente pliego.-
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Art. 13°).- FIRMA DEL CONTRATO - GARANTIA

El proponente que resulte adjudicado, sera notificado de ello, y dentro de los 10
(diez) dias habiles de recibida la comunicaciéon debera presentarse a firmar el
correspondiente contrato, previo depésito de la garantia de Contrato, por un importe
equivalente al 5 % (cinco por ciento) del valor adjudicado, en cualquiera de las
formas indicadas en el Art. 4).-

A su vez, cada vez que el contrato aumente su valor por la Clausula prevista en el
Art.18°), el contratista debera respaldarlo de la misma manera que indica el primer
parrafo. Como asi también si lo hiciere via Art. 22°).

Esta garantia sera restituida una vez vencido el plazo de garantia y con
posterioridad a la firma del Acta de Recepcién Definitiva.

Art. 14°).- PERDIDA DE LOS DEPOSITOS DE GARANTIA Y / O CONTRATO:

El proponente que desistiera de su oferta, durante el término de mantenimiento de
la misma, perdera el depésito de Garantia de Licitacion. El proponente que resulte
adjudicado si no se presentara, dentro del término fijado para la firma del contrato,
sera pasible de la aplicacién de una multa del uno por mil (1 %o) del monto del
contrato por cada dia de atraso en suscribir el mismo. Si la demora en firmar el
contrato excediera el plazo de diez (10) dias, quedara sin efecto el acto de
adjudicacion, perdiendo el oferente el depdsito de Garantia de Licitacion, sin
perjuicio de la multa devengada. Salvo que dicha demora obedeciera tunicamente a
la tramitaciéon del Plan de Seguridad mencionado en el Art. 28°), en cuyo caso el
plazo se extendera cinco (5) dias mas.

Art. 15°).- PEDIDO DE ACLARACIONES:

Las dudas que puedan originarse, deberan ser planteadas por el interesado, por
escrito a la Secretaria de Infraestructura de la Municipalidad, solicitando la
aclaracion que estime necesaria, la que podra hacerse hasta cinco (5) dias habiles
antes de la fecha de apertura de la Licitacién. Mediante Circular, y con dos (2) dias
habiles como minimo con antelacion a la fecha mencionada, se notificaran las
aclaraciones a todos los adquirentes de pliegos. Aquellas que sean de caracter
administrativo seran canalizadas en el mail: contrataciones@sanfrancisco.gov.ar y
aquellas de caracter técnico podran realizarse a direccionplanificacionsf@gmail.com

Art. 16).- SISTEMA DE CONTRATACION:

Sera por el sistema de precios unitarios y unidad de medida, y comprende todo lo
necesario para una correcta ejecucion y terminacion de los trabajos enunciados en
el Art. 2°).

Se entiende que el precio cotizado es con el concepto de obra terminada.

Art. 17°).- PLAN DE TRABAJOS:

Dentro de los 5 (cinco) dias corridos de la firma del contrato, la Contratista debera
presentar el Plan de trabajos y Cronograma de Inversiones, para su aprobacién por
la Secretarias de Infraestructura y Economia.
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Si el plan no fuera aceptado, el contratista debera hacer una nueva presentacion
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la observacion formulada.

La demora en la aprobacién del nuevo Plan, no eximira al contratista de dar
cumplimiento a los plazos contractuales. En caso de producirse modificaciones se
presentara un Plan de Trabajos por la obra faltante.

Art 18°).- FORMA DE PAGO:

Se realizara un anticipo financiero del 30% del monto total adjudicado. El mismo se
hara inmediatamente posterior a la fecha de suscripcién del contrato y sera avalado
con la emisién de una péliza de seguro de caucion a favor de la Municipalidad de la
Ciudad de San Francisco, por igual monto.

Los pagos se efectuaran de forma mensual a través de la Direccion de
Contrataciones, previa presentacién de los certificados de obra mensuales en la
Secretaria de Infraestructura, con valores a 15-30-45 dias de autorizaciéon de la
orden de pago por parte del Honorable Tribunal de Cuentas.

Con respecto al anticipo mencionado en el primer parrafo, el mismo debera restituirse de
manera proporcional al avance de obra certificado.

Clausula de Redeterminacion de precios:

Los precios del contrato podran ser redeterminados en cualquier etapa de su
ejecucion, por el saldo restante, por pedido expreso y escrito del Contratista,
cuando se verifique una variacién promedio superior al 10% (diez por ciento), con
respecto a los precios de los valores contractuales vigentes, sean basicos o
redeterminados anteriormente, aplicables a la parte de la contratacién aun no
ejecutada.

Los nuevos precios comenzaran a regir a partir del inicio del mes en que se
presenté la solicitud de redeterminacién. Cuando por el nuevo valor resulte
excesivamente oneroso el cumplimiento de las obligaciones emergentes del
eventual contrato redeterminado, la Municipalidad tendra la facultad de rescindir
dicho contrato, encuadrando la situacién en la causal de fuerza mayor prevista en el
articulo 63, inc. f, de la Ley de Obras Publicas N° 8614.

Para determinar la variacion fijada, del 10%, se consideraran aplicando los
siguientes indices sobre la ejecucion de las obras, en un porcentaje de incidencia, a
saber:

1.- Indice de Obra Publica de Hormigén, segun determinacion de la Direccion
General de Estadisticas y Censos, dependiente del Ministerio de Coordinacion del
Gobierno de la Provincia de Cérdoba, considerado a la fecha que en las referencias
se especifica, con una incidencia del cuarenta por ciento (40%).

2.- indice de Obra Publica de Mano de obra, segun determinacién de la Direccion
General de Estadisticas y Censos, dependiente del Ministerio de Coordinacion del
Gobierno de la Provincia de Cérdoba, considerado a la fecha que en las referencias
se especifica, con una incidencia del treinta por ciento (30%).

3.- indice de Obra Publica de Combustible, segun determinacion de la Direccion
General de Estadisticas y Censos, dependiente del Ministerio de Coordinacion del
Gobierno de la Provincia de Cérdoba, considerado a la fecha que en las referencias
se especifica, con una incidencia del treinta por ciento (30%).

Los indices de Obra Publica se obtienen de la siguiente pagina web:
https://datosestadistica.cba.gov.ar/dataset/indice-de-obra-publica
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Formula de aplicacion:

P1= lhorm1 x 0,40 + Imobral x 0,30 + lcomb1 x 0,30
Ihorm Imobra lcomb

Referencias:

Ihorm = indice Hormigén (mes de base indice agosto 2025)

Ihorm1 = indice Hormigén (indice del mes a contemplar para redeterm. de precios)
Imobra = indice Mano de obra (mes de base indice agosto 2025)

Imobra1 = indice Mano de obra (indice del mes a contemplar para redeterm. de
precios)

Icomb = indice Combustible (mes de base indice agosto 2025)

Ilcomb1 = indice Combustible (indice del mes a contemplar para redeterm. de
precios)

P1 = Coeficiente de variacién de precios

No seré valida la redeterminacioén de precios sobre el anticipo financiero otorgado.

No sera valida la redeterminaciéon de precios sobre el monto del equipamiento a
proveer del Art. 38°).

La solicitud de redeterminacién de precios debera presentarse en el formulario
correspondiente ante la Secretaria de Infraestructura.

Para la variacion prevista deberan considerarse 4 (cuatro) decimales.

Para los aspectos no previstos en el presente articulo se estara a lo que indica la
Ley Provincial N° 8614 de Obras Publicas de la Provincia de Cérdoba, Decreto
Reglamentario N° 800/16 y modificatorias y Decreto N° 252/21.

Sera de aplicacién con estricto control, lo indicado en el Art. 13°) del Dto 800/16 de
la Provincia de Coérdoba, de acuerdo al Plan de Trabajos presentado por la
contratista y aprobado por las autoridades competentes, de acuerdo a lo previsto en
el Art. 17°) de este Pliego.

Art. 19°).- FONDO DE REPARO:

De cada una de las certificaciones de la obra, se retendra el cinco por ciento (5%) a
los efectos de constituir el Fondo de Reparo, el que sera restituido al contratista al
llevarse a cabo la Recepcién Definitiva.
Esta retencién podra ser sustituida por Fianza Bancaria o Seguro de Caucion, que
el contratista debera presentar a tal fin.

Art. 20°).- PLAZO DE GARANTIA:

El plazo de Garantia durante el cual el contratista es responsable de la conservacién de
las obras, y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de mala calidad,
o ejecucion deficiente de los trabajos, es de trescientos sesenta y cinco (365) dias
calendario, a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria.

Art. 21°).- RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA:
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La Recepcion Provisoria se realizara una vez finalizada la totalidad de los trabajos
contratados y presentada la totalidad de la documentacién conforme a obra, en un todo
de acuerdo con los Pliegos de Especificaciones Técnicas, y la Recepcién Definitiva se
formalizara al cumplirse el plazo de Garantia establecido en el articulo precedente,
previa comprobacion del buen estado de las obras, labrandose el Acta de Recepcion
Definitiva.

Al realizarse la Recepcion Definitiva de la obra, la Municipalidad procedera a la
devolucion del Depésito de Garantia de Contrato.

Art 22°).- AMPLIACIONES O DISMINUCIONES DE OBRA:

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un veinte por
ciento (20%) la cantidad correspondiente a los items en las mismas condiciones y
precios establecidos en el contrato original.

El contratista solo podra exigir el pago de adicionales de obra que hayan sido
debidamente ordenados y aprobados por la Secretaria de Infraestructura de la
Municipalidad.

Art. 23°).- RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRAS

El contratista no podra aducir ignorancia de los tramites en la realizacién de las obras y

respondera por cualquier defecto de construccién, en un todo de acuerdo a las

disposiciones respectivas del Coédigo Civil y Comercial. Tampoco tendra derecho a

reclamar aumento en los precios fijados en el contrato invocando error u omisién de su

parte.

El contratista sera responsable de las consecuencias que se puedan derivar de la

realizacién de trabajos basados en proyectos con claras deficiencias o errores, que no

denuncie previamente por escrito al funcionario competente antes de iniciar esos

trabajos. El contratista serd responsable y no tendra derecho a pedir indemnizacion

alguna en los casos de pérdida, averias o perjuicio de la obra, debido a su culpa,

respondiendo la administracién en los casos fortuitos o de fuerza mayor.

A los fines precedentemente sefialados se considera caso fortuito o de fuerza

mayor los siguientes:

a) Las situaciones creadas por actos de la administracién publica, no previstos en
los pliegos de la Licitacion.

b) Los acontecimientos de origen natural, extraordinarios y de caracteristicas tales que
no hubieran podido preverse, o que previstos no hubieran podido evitarse.

El contratista esta obligado a denunciar todo caso fortuito o de fuerza mayor dentro

de los cinco (5) dias de producido, pasado el cual no tendra derecho a ninguna

reclamacion.-

Art. 24°) - PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion de la obra es de 6 (seis) meses, y se contabilizara a partir de
la fecha de suscripcion del Acta de Replanteo, la cual se hara en un plazo maximo
de 10 (diez) dias habiles desde la firma del contrato.

Toda demora en la terminacién de los trabajos en relacién al plazo estipulado, que
no obedezca a caso fortuito o de fuerza mayor, dara lugar a la aplicacién de multas
o sanciones que estén graduadas en este Pliego.





image14.jpeg
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PLANIFICACION, AGUA, CLOACAS Y GAS

Art. 25°).- CARTEL DE OBRA:

El contratista debera colocar en la obra, dentro de los cinco (5) dias contados a
partir de la fecha de iniciacion de los trabajos, un cartel de acuerdo a las
instrucciones de la Inspeccion.

Art. 26°).- PRECAUCIONES - SENALIZACION:

El contratista debera colocar carteles y balizas de peligro, y tomara las medidas de
precaucion necesarias a fin de evitar durante la ejecucién de los trabajos,
accidentes que provoquen dafios a terceros y a propiedades.

Si no obstante ello, ocurriere algun accidente o se produjere cualquier dafio o
perjuicio, como consecuencia de los trabajos, el contratista debera proceder de
inmediato a reparar el dafio o indemnizar el perjuicio producido, no cabiendo ningun
tipo de responsabilidad a la Municipalidad.

Art. 27°).- JORNALES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL:

El contratista debe mantener al dia el pago del personal que emplee en la obra, y sélo
hara aquellas deducciones exigidas por disposiciones legales.

Esta obligado al estricto cumplimiento de las leyes previsionales, sociales y de higiene y
seguridad en el trabajo, incluyendo la contratacién de los seguros del personal y los
seguros por los riesgos que las obras o trabajos pudieran ocasionar a terceros.

El Contratista debera acreditar mensualmente el pago puntual de los haberes del
personal que emplee en la obra, de las respectivas cargas sociales y previsionales y de
los seguros contratados.

Toda infraccién a las disposiciones del parrafo anterior, podra considerarse segun la
importancia del caso como negligencia grave a los efectos de la rescision del contrato.
Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al contratista, la Inspeccién podra
ordenar a éste el retiro de la obra de todo personal que por su incapacidad, mala fe,
mala conducta, o cualquier otra falta perjudique la correcta marcha de los trabajos.

Art. 28°).- SEGURO DEL PERSONAL y SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS:

Previa firma del contrato, el Contratista debera presentar una certificacién otorgada por
una Aseguradora de Riesgo de Trabajos (A.R.T.), en la que se detalle la némina del
personal afectado a la obra adjudicada, con indicacién de nombre y apellido y nimero
de C.U.IL. de los mismos.

El seguro obrero contratado con la A.R.T. cubrird los riesgos de trabajo hasta la
Recepcién Provisoria de la obra, debiendo figurar como coasegurada la
Municipalidad de San Francisco y ademas contendra una cldusula de no repeticién
de acciones legales contra el Municipio, por parte de la AR.T.

Asi mismo la empresa contratista debera cumplimentar con lo establecido en la
legislacion aplicable para el operativo "Seguridad para Empresas Contratistas” el
que se conforma con las siguientes normas:

v Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y sus modificatorias, y el Decreto
Reglamentario 170/96.

v Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y sus
modificatorias, y el Decreto Reglamentario 351/79.
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v Decreto Nacional Reglamentario de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construccién N° 911/96.

v Resoluciones de la Superintendecia de Riesgos del Trabajo - S.R.T. N° 231/96,
51/97, 35/98, 319/99.

El presente listado de normas legales es de caracter enunciativo, sin perjuicio del
dictado de nuevas normas que sustituyan, reemplacen o complementen a las
vigentes, y estén destinadas a la prevencion de riesgos que puedan derivar en
accidentes y/o enfermedades profesionales en perjuicio de sus dependientes.

Previa firma del contrato, el contratista debera presentar el Programa de Seguridad
emitido por un profesional en Higiene y Seguridad, visado por la A.R.T.
correspondiente, y paralelamente debera dar aviso de ello al Ministerio de Trabajo.

Su desempefio sera controlado por personal idéneo de este municipio, cuyo
incumplimiento incurrira en sanciones.

El contratista debera presentar Seguro de Responsabilidad Civil por dafios a
personas, cosas y obras de infraestructura, que contemple tanto la cobertura de los
dafios sufridos por las personas empleadas en la ejecucion de la obra y a terceros,
debiendo constar como coasegurada a la Municipalidad.

Art. 30°).- INFRACCIONES A DISPOSICIONES VIGENTES:

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones,
ordenanzas y reglamentos policiales vigentes. Sera por cuenta del contratista el
pago de las multas que correspondan por cualquier infraccién a dichas
disposiciones, Ordenanzas o reglamentos.-

Art. 31°).- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS:

El contratista o su representante autorizado tienen la obligacién de permanecer en las
obras durante las horas de trabajo para recibir, atender y hacer ejecutar las
instrucciones, observaciones u érdenes que imparta la Inspeccion.-

Art. 32°).- INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES:

La documentacién integrante de esta Licitaciéon se considera como suficiente para
determinar las caracteristicas de la obra. Cualquier deficiencia o error comprobado
en el proyecto o modificacién que se desee realizar en el mismo, debera
comunicarse por escrito a la Secretaria de Infraestructura antes de iniciarse los
trabajos.

El contratista es responsable de la correcta interpretacién de los pliegos para la
realizacion de la obra y respondera por los defectos que puedan producirse durante
la ejecucion o conservacion de la misma, hasta la Recepcion Definitiva.

Art. 33°).- VICIOS DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS RECHAZADOS:

Cuando fueran sospechados vicios ocultos, la Municipalidad podré ordenar las
demoliciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas vy, si
los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran
a cargo del contratista, caso contrario seran abonados por la Municipalidad.
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Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el contratista
debera reparar o rehacer las obras defectuosas en el plazo que sefiale la
Municipalidad. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por la
Municipalidad con cargo al Contratista.-

Art. 34°).- REGISTRO DE INSPECCION Y PEDIDOS:

El contratista debera proveer a la Inspeccién de dos (2) libros de registros por
triplicado, que se destinaran al asiento de las érdenes de servicio y notas de pedido
que se originen durante la construccién. Si el contratista no diera cumplimiento a
una orden de servicio dentro del plazo fijado en la misma, se hara pasible a la muita
establecida en el Art. 35), Inc. d), del presente.-

Art. 35°).- MULTAS:

a) Mora en la firma del contrato: Segun el Art. 14°) del presente Pliego.

b) Mora en la iniciacién de los trabajos: Por cada dia de demora en la iniciacién de
los trabajos, se aplicara una multa equivalente al 0,5 %o (cero coma cinco por
mil) del monto del contrato.

c) Mora en la terminacién de los trabajos: Si el contratista no diera total y correcta
terminacion de todos los trabajos contratados dentro del plazo estipulado para la
realizacion de los mismos, incurrird en una multa del 0,5 %o (cero coma cinco
por mil) del monto de contrato por cada dia de atraso, haciéndose
ademas responsable por los perjuicios que esta demora pudiera ocasionar.

d) Faltas e infracciones: Si el contratista cometiera faltas e infracciones a este
Pliego y al de Especificaciones Técnicas o a las oérdenes escritas de la
Inspeccion y Resoluciones de la Municipalidad, o transgrediera disposiciones de
bien publico y general, se hara pasible de multas de hasta el 1 % (uno por
ciento) del monto del contrato, segun la importancia de la infraccion, siempre
que no se trate de casos explicitamente contemplados en otros articulos. Estas
multas podran ser reiteradas hasta el cese de la infraccién. En caso de
persistencia por parte del contratista, podra llegarse hasta la rescision del
contrato.

e) Mora en el cumplimiento al Plan de Trabajos: Si el contratista no diera
cumplimiento del Plan de Trabajos por causas a él imputables, se hara pasible a
una multa equivalente al 2% (dos por ciento) del monto de la cantidad de obra
que dejara de ejecutar en el mes.-

Art. 36°).- RESCISION DE CONTRATO:

El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a los
procedimientos determinados en la Ley Provincial de Obras Publicas N° 8614 o el
Codigo Civil y Comercial. Producida la rescision por causas imputables al
contratista, la Municipalidad tendra derecho a la toma de posesién de los materiales
ylo trabajos ejecutados en el estado en que se hallen y mandara adquirir los
faltantes o finalizar las obras en las condiciones que mas estime necesarias,
haciendo recaer sobre el contratista las diferencias de costos resultantes.

Cuando las causas no sean imputables al contratista, de acuerdo a la Ley
Provincial de Obras Publicas, el mismo tendra derecho a solicitar de la
Municipalidad la solucién de los problemas que impiden la marcha normal de los
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trabajos, y recién en caso de no obtenerse solucion a lo planteado, podra reclamar
la rescision del contrato.-

Art. 37°).- REGISTRACION DE OBRAS:

El contratista tendra a su cargo la registracion de la obra en todos sus aspectos
ante los Colegios profesionales correspondientes, incluyéndose el Proyecto,
Representacion y Direccion Técnica de la obra, mediante la intervenciéon de
profesionales con incumbencia en la especialidad, con matricula habilitada en el
Colegio profesional correspondiente, y cualquier otra cuestién vinculada con la obra
que correspondiere registrarse.

Art. 38°).- EQUIPAMIENTO A PROVEER:

El Contratista debera suministrar a su exclusivo cargo, dentro del plazo de obra, el

siguiente vehiculo nuevo, que quedara como propiedad de la Municipalidad de San

Francisco.

Los cargos de transferencia y movimiento registral, fletes, etc., seran a cargo del

Contratista.

El vehiculo debera estar a disposicién permanente y exclusiva de la Municipalidad

de San Francisco, por lo cual en caso de desperfectos, se debera reemplazar a la

unidad por otra similar, hasta el reintegro del equipo original, a cargo del contratista.
« UN (1) VEHICULO CAMION ULTRALIVIANO CABINA DOBLE — CERO KM

Motor:

Tipo: Nafta, 4 cilindros en linea. Inyeccién

Cilindrada (lts): 1.597

Potencia méaxima — HP (KW) / rpm: 120 (90) / 6.000

Torque maximo (Nm / rpm): 158 / 4.800

Tanque de combustible:

Capacidad (Its) / material: 50 / Acero

Neumaticos y llantas:

Medidas y material: 185/70R14, eje trasero con duales

Caja de cambios:

Tipo: Manual de 5 velocidades adelante y una atras

Relaciones (1°/ ultima / reversa): 4,81:1/0,87:1/4,457:1

Embrague:

Tipo: Monodisco seco a diafragma, con accionamiento hidraulico.

Diametro de placa (mm): 200

Frenos:

Servicio: Hidraulico, de discos delanteros y tambor traseros

Estacionamiento: Mecénico de tambor actuando en eje trasero

Seguridad Activa: ABS, EBD

Eje trasero:

Tipo / Relacién: Simple reduccion / Relacién 5,375:1

Dimensiones:

Distancia entre ejes: 2.850

Largo total: 5.340

Ancho: 1.830

Alto total: 2.005

Voladizo trasero: 1.415
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Voladizo delantero: 1.075

Largo caja: 2.700

Ancho caja: 1.710

Altura caja (G): 360

Pesos y capacidades:

Tara (kg): 1.595

Tara en je delantero (kg): 910

Tara en eje trasero (kg): 685

Suspension  delantera: No independiente, elasticos longitudinales (3),
amortiguadores hidraulicos de doble efecto. Capacidad 1.359 kg.
Suspension trasera: No independiente, elasticos longitudinales (5+2),
amortiguadores hidraulicos de doble efecto. Capacidad 2.131 kg.
PBT Técnico (kg): 3.490

Equipamiento:

Aire acondicionado con control manual

Levanta vidrios eléctrico

Cierre central de puertas con comando a distancia

Radio MOS5, pantalla tactico 7” + USB + camara de retroceso
Personas en cabina: 2+3

Direccion asistida hidraulica /eléctrica

Columna de direccién regulable en posicion

Luces de circulacion diurna (DRL)

Faros delanteros antiniebla

Aviso de cinturén de seguridad.

Art. 39°).- LEY PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS:

Para todos los aspectos no contemplados en el presente Pliego, rige de manera
supletoria la Ley Provincial de Obras Publicas N° 8614 .-

Art. 40°).- SUBCONTRATISTA:

El contratista podra subcontratar trabajos con la autorizacién por escrito de la
Secretaria de Infraestructura. En tal caso, debera presentar junto con la oferta, una
Declaracion Jurada con los subcontratistas principales y las tareas que ejecutaran.
Ningin subcontrato, autorizado por la Municipalidad, servird para eximir al
contratista de las obligaciones que le imponen los documentos contractuales y en
particular de todas las responsabilidades por la correcta ejecucion de los trabajos

Art. 41°).- JURISDICCION:

Toda cuestion judicial que se origine en la presente Licitacién o en la ejecucién del
contrato correspondiente, sera sometida por las partes a los Tribunales Ordinarios
con asiento en esta ciudad, renunciando a todo fuero o jurisdiccién que le pudiera
corresponder, inclusive al Fuero Federal.

Art. 42°).- PRECIO DEL EJEMPLAR Y SELLADO MUNICIPAL:

Precio del ejemplar: $ 1.000,00.
Sellado Municipal: $ 720.000,00.
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Art. 43°).- PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto para la ejecucion de la totalidad de las tareas descriptas asciende a
la suma de pesos mil trescientos setenta y cuatro millones setecientos diecisiete mil
setecientos veintinueve con 58/100 ($1.374.717.729,58).
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Art. 1.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La empresa que adjudique la obra debera cumplir con los siguientes requerimientos y con
todo lo indicado en el presente Pliego:

* Proveer a la Inspeccion de dos (2) libros de registros por triplicado, que se destinaran
al asiento de las 6rdenes de servicio y notas de pedido que se originen durante la
obra.

+ Solicitar interferencias de los servicios e infraestructura existentes.

« Elaborary presentar el Proyecto Ejecutivo de la obra, previo al inicio de la misma, para
su aprobacion por parte de la Secretaria de Infraestructura.

« Verificar niveles del terreno, realizar sondeos de interferencias y servicios existentes,
medidas de anchos de calles, veredas, corridas de agua, etc., a los fines de elaborar el
Proyecto Ejecutivo y definir el disefio mas conveniente.

* Presentar Plan de trabajos, previo al inicio de la obra.

* Presentar planos Conforme a obra, en formatos papel y digital (PDF y CAD 2013),
previo a la firma del Acta de Recepcién Provisoria.

e La contratista debera designar un Representante Técnico, el cual debera ser un
profesional con la incumbencia especifica para este tipo de obra, con matricula
habilitante en el Colegio de profesionales correspondiente la provincia de Cérdoba.

e Cumplimentar con el registro de las tareas profesionales en el Colegio de
profesionales correspondiente de la provincia de Cérdoba.

e Cumplir con toda indicacién por parte de la inspeccién de obra.
Las obras deberan funcionar de acuerdo con los fines para los cuales fueron proyectados.

El Contratista sera el unico responsable por la correcta interpretacion de la totalidad de la
documentacién, en lo referente a la adecuada provision de los suministros,
dimensionamiento de las estructuras, ejecucion de las obras e instalaciones y su correcto
funcionamiento, de acuerdo a los fines para los cuales fueron proyectadas.

Dentro del monto de obra se entendera que estara incluido cualquier trabajo, material o
servicio que, sin tener partida expresa en el cémputo y presupuesto, o sin estar
expresamente indicado en la documentacién presente, sera necesario e imprescindible
ejecutar o proveer para dejar la obra totalmente concluida y para que funcione de acuerdo
con su fin. También se entenderd que se encontraran incluidos todos los gastos que
demanden al Contratista la ejecucion de los estudios necesarios, confeccion de planos de
detalle y conforme a obra, célculos estructurales, planillas, memorias técnicas, ensayos y
toda otra documentacién que sea requerida por la Inspeccion.

El mantenimiento de estructuras o instalaciones existentes que puedan ser afectadas
directa o indirectamente por la obra, correra por cuenta exclusiva del Contratista, como asi
también la reparacion y reconstruccion de las que fueran afectadas por las mismas
labores, las que tendran idénticas o superiores caracteristicas que las originales dafiadas.

En el caso de que se detecte la presencia de suelo, escombros o cualquier material
proveniente de la ejecucion de la obra, en las redes de cloacas, infraestructura o
canalizaciones existentes, el Contratista debera proceder a la limpieza y traslado del
mismo, a su costo y cargo.

Entre las responsabilidades del Contratista estan incluidas todas la gestiones y calculos a
presentar que resulten necesarias acorde a la normativa de las prestadoras de cualquiera
de los servicios publicos que pudieran verse afectados por la ejecucién de las obras, tales
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como sistemas de provisién de energia, de transporte de gas, comunicaciones de cualquier
tipo, fibra 6ptica, etc.

El Contratista debera prever recintos adecuados para guardar los materiales y equipos
hasta el momento de ser utilizados y sera el Unico responsable por el adecuado
mantenimiento y seguridad de los mismos. En caso de que ellos sufrieren algin tipo de
alteracion, dafio, hurto o robo, el Contratista debera reponerios y los costos que demanden
dichas reposiciones estaran a su cargo.

Una vez terminadas y aprobadas las obras y antes de la Recepcién Provisoria, deberan
retirarse todas las construcciones y elementos que componen el obrador, y debera
volverse el sector ocupado por el mismo a su estado y forma original o mejor, a
satisfaccién de la Inspeccion y al o los propietarios que pertenezcan los terrenos afectados.

Durante todas las etapas de la construccién, incluso las suspensiones de tareas, hasta la
Recepcion Provisoria de las obras, el Contratista mantendra el lugar de la obra y demas
areas que utilice, en forma limpia y ordenada, libre de cualquier acumulacion de residuos o
escombros. El Contratista eliminara todos los residuos y desechos producidos en la obra,
de cualquier clase que sean, y dispondré la recoleccién y eliminacién de dichos materiales
y residuos a intervalos regulares.

El Contratista proporcionara toda la energia eléctrica requerida para la realizacién de los
trabajos, y pagara todos los cargos de la instalacion y facturas mensuales relacionadas con
la misma. En caso de no haber red publica, el Contratista suministrara y mantendra toda la
energia eléctrica temporaria y permanente generada en grupos electrégenos. El
Contratista pagara el costo de todas las autorizaciones. Todas las conexiones provisorias
de electricidad estaran sujetas a aprobacion de la Inspeccion y del Representante de la
Empresa de electricidad, y seran retiradas igualmente por cuenta del Contratista antes de
la Recepcion Provisoria de la obra.

El agua de construccién sera por cuenta del Contratista. Es responsabilidad del Contratista
la de verificar que el agua debera ser apta para el uso al cual se destina. Se advierte al
Contratista que solo debera utilizarse agua apta para los fines normales de la construccion.
El Contratista cuidard en todo momento el consumo de agua potable disponible, y no
debera permitir que ningun agua corra cuando no se utilice efectivamente para los fines de
la construcciéon. Antes de la Recepcion Provisoria de las obras, deberan retirarse
completamente todas las conexiones y cafierias provisorias instaladas por el Contratista, y
deberan volverse todas las mejoras efectuadas en su forma original o mejor, a satisfaccién
de la Inspeccién y a los prestadores a los que pertenezcan los servicios afectados.

El Contratista solicitara a la Inspeccién, autorizacién para ejecutar trabajos que quedaran
tapados, ocultos o incluidos como parte integrante de otros. El Contratista se abstendra de
amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que estos hayan sido controlados por la
Inspeccion, a quien le solicitara su intervencion por nota de pedido, por lo menos con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion, para que este control pueda realizarse sin
ocasionar perdidas de materiales o de tiempo. En caso de no hacerlo, la Inspeccioén podra
hacer demoler o destapar lo que fuere necesario para realizar el control o mediciones
necesarias. Los gastos que esto origine seran por exclusiva cuenta del Contratista y los
atrasos que esto ocasione a la marcha de la obra no seran causales de ampliacion de
plazos.

Art. 2.- SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista debera mantener el sector afectado por los trabajos en condiciones de orden
y limpieza, e instalar una adecuada cantidad de carteles, vallas de proteccion, conos de
transito y cintas de seguridad, y en horario nocturno se utilizaran en forma complementaria
a los elementos antes mencionados, balizas luminicas.
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El Contratista sera el unico y completo responsable de accidentes de transito o de otra
indole, o por dafios a terceros que se produzcan como consecuencia de los trabajos, o por
una deficiente sefializacién, no cabiendo ninguna responsabilidad a la Municipalidad de
San Francisco por ese motivo.

En caso de que la Direccién de Transito municipal lo considere, el Contratista debera
elaborar el Plan de Desvio de Transito correspondiente.

El Contratista debera realizar la sefializacion de las obras en ejecucion, mediante la
utilizacion obligatoria de carteles de chapa con pintura reflectiva, que tendran las siguientes
dimensiones aproximadas:

Rectangular de 0,60 m x 0,80 m con la leyenda DESVIO, y flecha indicativa del sentido del
desvio.

Rectangular de 0,60 m x 0,80 m con la leyenda PELIGRO.
Rectangular de 0,60 m x 0,80 m con la leyenda PRECAUCION.
Rectangular de 0,50 x 2,20 m con la leyenda NO ENTRE. OBRA EN CONSTRUCCION.

Ademas de los carteles de sefializacién indicados precedentemente, el Contratista debera
colocar y conservar en cada lugar de trabajo, los carteles con el logotipo de la
Municipalidad de San Francisco, que eventualmente le sean solicitados durante el periodo
de la obra.

Art. 3.- REPLANTEO, NIVELACION Y RESOLUCION DE INTERFERENCIAS

La Contratista tendra a su exclusivo cargo y costo todos los tramites y trabajos necesarios
para efectuar la solicitud, sondeo y corrimiento/reubicacion de las interferencias de
servicios, postes de alumbrado y electrificacién, y/o instalaciones de cualquier tipo que
deban realizarse para la ejecucion de la obra, la adecuacion de los niveles de marcos y
tapas de camaras, bocas de registro, braseros (con provision de las tapas, cajas y
materiales que correspondan) y la reconstruccién o reposicién de éstos en caso de ser
necesario, debiendo dejarlos visibles, a juicio de la Inspeccién, debiendo solicitar planos o
datos de las instalaciones existentes o a instalar a las empresas y/o cualquier otro ente
publico o privado que ocupe el espacio publico, aéreo de superficie y/o subterraneo, tales
como AMOS, EPEC, EMUGAS, TELECOM, TELEFONICA, fibra 6ptica, alumbrado publico,
canalizaciones pluviales, etc. Una vez obtenidos los planos de interferencias, la Contratista
estara obligada a efectuar sondeos in situ para determinar y verificar tapadas y distancias a
la linea municipal, a los fines de evitar posibles roturas de instalaciones. En el caso de que
la Contratista produzca el dafio o rotura de instalaciones existentes, debera repararias, a
su costo y cargo.

El contratista debera realizar el desarraigo de arboles, arbustos, raices, tocones, pasto,
vegetacién, como asi también la remocion de todo otro impedimento natural o artificial,
como ser escombros, desechos y obras existentes no contempladas de forma especifica,
dejando el terreno limpio y libre de vegetacion, eliminando toda clase de residuos y
desperdicios organicos de tal forma de obtener una superficie adecuada para la iniciacion
de los trabajos, a satisfaccion de la inspeccion.

También comprendera la demolicién y transporte de pasos peatonales, badenes, cordones
cuneta, bocacalles, pavimentos, alcantarillas de cruce de calles y de acceso a
propiedades, que por su ubicacién o nivel dificulten el normal desarrollo de los trabajos y
de las obras, todo de acuerdo a lo que indique la Inspeccién.

Todos los materiales de desecho de la obra, seran destruidos y retirados de la misma
hasta el lugar que indique la Inspeccién, a costo y cargo del contratista, hasta una distancia
de 15 km.

Municipalidad de
San Francisco
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El Contratista asegurara la eliminacién de las aguas de capa freatica hasta niveles donde
se puedan ejecutar las tareas de obra con seguridad, utilizando métodos de bombeo
autorizados por la Inspeccion, como asi también asegurara el alejamiento de las aguas
superficiales facilitando la evacuacién de ambas, hacia los lugares que puedan recibirlas,
garantizando el alejamiento hacia los desagies pluviales, en ningun caso se podra verter
en cunetas, cloacas ni superficialmente en calzadas, siendo él mismo el responsable
exclusivo de todos los dafios y perjuicios que pudieran ocasionar a personas, terceros o a
infraestructuras pertenecientes a empresas de servicios publicos o privados.

El contratista sera responsable del correcto replanteo de las obras, de la exactitud del
trazado y de las dimensiones. Todo de acuerdo a lo que indique la inspeccion y catastro
municipal. Si en algin momento, durante la marcha de los trabajos surgiera algun error,
tanto en el trazado como en las dimensiones de las obras, el contratista a su costo, debera
rectificar dicho error a satisfaccion de la inspeccion.

Los niveles fijados en los planos estaran referidos a cotas absolutas del IGN. El Contratista
se compromete a realizar un relevamiento planialtimétrico de la traza previo a la ejecucién
de los trabajos y a posteriori de los mismos, que deberan asegurar un minimo de un perfil
transversal cada 25 metros vinculados entre si, referidos al IGN, que permita definir el
coémputo de lo realizado.

La Contratista debera materializar mojones para utilizar como puntos fijos, con ubicacién
altimétrica referenciada a cotas IGN mediante chapa y anclaje de hierro fundido o
galvanizado montada sobre base H°A° (volumen minimo 1/8 m?), de acuerdo a plano tipo
de la Municipalidad de San Francisco. Los mismos deberan materializarse al inicio de la
obra y mantenerse hasta la finalizacion de la misma. La ubicacién y cantidad de los
mismos sera fijado por la Inspeccion.

El contratista tendrd a su costo y cargo la provisién, acarreo y colocacién de todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecucion de la totalidad de los
trabajos descriptos en este item. Los mismos seran realizados en conformidad de la
Inspeccion.

Art. 4.- PROYECTO EJECUTIVO

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista tendra a su exclusivo cargo y costo todos los
tramites y trabajos necesarios para solicitar y ubicar las interferencias de los distintos
servicios, como asi también elaborar el Proyecto Ejecutivo de toda la obra (planimetria vial
e hidraulica, diagrama de juntas, planos de detalles, reductores de velocidad, planimetria
de conexiones a ejecutar, planimetria de extension de la red de cloacas, etc.), que incluya
un relevamiento topografico, relevamiento de conexiones domiciliarias, indicaciéon de
reductores de velocidad, y todo plano y documentaciéon necesaria de acuerdo a
lineamientos de la Municipalidad de San Francisco y en conformidad de la Secretaria de
Infraestructura. Los planos seran presentados debidamente firmados por profesional
matriculado y representante técnico de la empresa Contratista.

Art. 5.- CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES
Todos los materiales para la construccion de la obra seran nuevos y sin uso.

Los trabajos ejecutados que no respondan satisfactoriamente a lo indicado en el presente
Pliego, tanto en calidad de materiales como en métodos, niveles y caracteristicas de
ejecucion, aunque fueran de mayor valor a lo estipulado, podran ser rechazados y el
Contratista debera demoler y reconstruir, estando a su cargo los gastos provocados por
esta causa, sin perjuicio de la sancién que correspondiere.

Los materiales que, habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa
inadecuados para su uso, seran rechazados. Todo material rechazado por la Inspeccién
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debera ser retirado por el Contratista del sitio de la obra, dentro del plazo improrrogable
que aquella fije.

El Contratista, a pedido de la Inspeccién, facilitard los medios necesarios para la toma y
transporte de muestras de materiales sin cargo alguno para ésta. Durante el tiempo que
duren los ensayos no podran usarse los materiales cuestionados, debiéndoselos mantener
fuera de la zona de las obras.

Art. 6.- INSTALACION DE PORTICOS PREMOLDEADOS DE HORMIGON

El contratista tendrd a su costo y cargo la provisién, acarreo y colocacién de todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la instalacién de los porticos
premoldeados pluviales de hormigén, de acuerdo a proyecto ejecutivo que el contratista
debera presentar, y en conformidad con la inspeccion. Incluye excavacion, preparacion de
base de asiento, instalacién de porticos, tapado y compactacion. También incluye retiro de
alcantarillas existentes en los casos en que sea necesario y reemplazo por los pérticos
mencionados. Incluye |a rotura y reposicién de pavimentos y veredas que fuera necesario a
los fines de instalar los poérticos.

Excavacién

El contratista tendra a su costo y cargo la provisién de mano de obra y equipos necesarios
para la excavacion de las zanjas para la implantacién de los conductos pluviales. Incluye la
previa limpieza de los canales a cielo abierto donde se ejecutaran las tareas, debiendo
incluir el traslado del material extraido hasta el lugar que indique la inspeccién, hasta una
distancia de 15 km del sitio de obra.

Las excavaciones seran a maquina. La Contratista presentara la metodologia de ejecucion
en cada caso antes de iniciar los trabajos y podra empezarlos luego de que sea aprobada
por la Inspeccién. El fondo de las excavaciones debera ser bien nivelado siguiendo los
parametros verticales.

Ante profundidades considerables, se debera realizar una excavacién escalonada a los
fines de prevenir el derrumbe lateral de la zanja. El Contratista debera apuntalar
debidamente y adoptar las precauciones y medidas de seguridad necesarias en todas las
excavaciones que presente riesgo de derrumbe o deslizamiento por cualquier motivo, y
sera el Unico responsable por los dafios directos o indirectos que se produzcan por tal
motivo, debiendo adoptar las soluciones técnicas mas adecuadas para la seguridad de las
mismas y que sean aprobadas por la Inspeccién de obra.

El Contratista debera proceder inmediatamente al encajonamiento del material proveniente
de las excavaciones. El suelo proveniente de las excavaciones debera ser acondicionado
convenientemente a lo largo de las zanjas, dejando perfectamente liberados los accesos
vehiculares a las propiedades, y sin alterar el escurrimiento de los excedentes pluviales.

No deberan realizarse trabajos en las zanjas con presencia de agua en las mismas, por lo
que la Contratista debera deprimir la capa fredtica, a su costo y cargo, mediante bombas
depresoras cuyas caracteristicas, ubicacion y cantidad deberén ser presentadas ante la
Inspeccion y posteriormente aprobadas por esta misma. Toda agua debera ser canalizada
fuera del sitio, hacia canales que puedan recibirla, mediante métodos que determine el
Contratista, previamente autorizados por la Inspeccion, y que no afecten a terceros, siendo
responsabilidad del contratista los dafios que se produjeren.

Para un correcto ordenamiento del trabajo, y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se permitird que la excavaciéon aventaje en mas de 100 metros los
conductos terminados, tapados y aprobados.

La tierra o material extraido de las excavaciones que deban emplearse en posteriores
rellenos, se depositard provisoriamente en los sitios mas préximos a ellas en que sea
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posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasionen entorpecimientos al trafico, como
asi al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de
inconvenientes que a juicio de la Inspeccion pudieran evitarse. Si el Contratista debiera
recurrir a la ocupacién de terrenos de propiedad publica o privada para efectuar los
depdsitos provisorios de tierra, debera gestionar previamente la autorizacion del propietario
respectivo.

El Contratista debera rellenar, con relleno previamente aprobado por la Inspeccién, toda la
excavacion hecha a mayor profundidad que la indicada, donde el terreno hubiera sido
disgregado por la accién atmosférica o por cualquier otra causa. Este relleno debera
alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se trate.

Preparacion, perfilado y compactacion de base de asiento

El contratista tendrd a su costo y cargo la provisién, acarreo y colocacién de todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecucion de la base de asiento de
los conductos pluviales a instalar, en un todo de acuerdo a lo que indique la inspeccion.

El fondo de zanja se compactara por medios mecanicos hasta obtener el 90% de la
densidad del Proctor Standard. Posteriormente, se ejecutard un manto, en todo el ancho
de zanja, compuesto por: 3 (tres) partes de arena y 2 (dos) partes de grava que se
compactaran en capas de 10 (diez) centimetros de espesor, con un rodillo vibrante
manuable de modo de lograr el mejor acomodamiento de los granos. El espesor del manto
sera como minimo, la sexta parte (1/6) del didametro nominal del conducto.

Instalacién de conductos

Comprende este item la provisién, acarreo y colocacion de todos los materiales, mano de
obra y equipos necesarios para la instalacion de poérticos de hormigén armado
premoldeados seccién 2,00 x 1,00 m, sin presién interna, para la construccion de
canalizaciones pluviales de acuerdo al plano de proyecto y a las érdenes de la inspeccion.
Los conductos seran provistos por el Contratista.

En algunos casos, la instalacién del nuevo conducto se debera realizar proximo a uno ya
existente, debiendo el contratista tomar todas las precauciones necesarias a los fines de
evitar la rotura o desnivelaciéon del mismo.

Una vez terminada la base de asiento, se asentaran los conductos teniendo especial
cuidado que el apoyo se produzca a todo lo largo de la generatriz.

Las operaciones de carga, descarga y transporte deberan hacerse usando los medios
adecuados segun el peso de las piezas a manejar. Los poérticos se limpiaran antes de su
colocacion, eliminandose la suciedad, pintura, grasa, etc., adheridas, en especial en la
parte de acoplamiento. Una vez limpios se bajaran al fondo de la zanja colocandolos en
posicion exacta. La progresion del montaje se hard ascendiendo. Cuando exista
interrupcién de la jornada de trabajo, se debera taponar convenientemente la boca libre del
pértico para evitar el ingreso de materias extrafias.

Se dispondra de un nivel de anteojo, con operador estacionado sobre el eje de la traza del
conducto aguas arriba, para lograr una exacta nivelacion de los conductos. La inspeccion
controlara esta operacion y a su juicio, hara retirar y recolocar aquellos elementos que no
estén correctamente nivelados.

Todas las juntas deberan ser selladas, de manera de garantizar la hermeticidad de las
mismas. El espesor de las juntas intemas no sera superior a 0,01 m y seran tomadas con
masilla plastica tipo “SIKA” o similar, que asegure las condiciones elasticas de las juntas.

Una vez verificadas las juntas, deberd comenzarse con las tareas de tapado y
compactacion de zanjas.
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Tapada y compactacion

El contratista tendrd a su costo y cargo la provisién, acarreo y colocacién de todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecucién del relleno y
compactacion de las zanjas donde se alojan los conductos instalados, todo de acuerdo a
6rdenes de la inspeccion.

Una vez verificadas las juntas, debera agregarse suelo a los costados de los cafios en
capas de 0,15 m de espesor, compactandolos hasta lograr una densidad no inferior al 90%
de la densidad méxima del ensayo Proctor Standard. El proceso de relleno y compactacion
debe ser ejecutado simultdineamente a ambos lados de los cafios, empleando equipos
adecuados, teniendo un muy especial cuidado en rellenar la zona de “rifiones” (debajo del
conducto).

El suelo a utilizar debera proveerlo el Contratista, debiendo estar libre de todo tipo de
materia organica y de escombros.

El relleno de la excavacion hasta el nivel de 0,30 m por encima del extraido, se efectuara
de manera tal que las cargas a uno y otro lado del conducto permanezcan equilibrados y
compactado cuidadosamente, por medios mecanicos livianos o manuales, en capas de
0,20 m de espesor.

Para las mismas se seguiran las especificaciones siguientes:

1. Porcentaje de compactacion (A.A.S.H.O. T-99). Sera de 92% en el fondo de
excavacion, del 90% en los laterales del conducto y del 95% desde el estrados hacia
arriba, hasta el nivel de subrasante.

2. En el caso que el material del lugar tenga una densidad méaxima (Proctor Standard
A.A.S.H.O. T-99) inferior a 1,80 kg/dm?, debera mejorarse el mismo hasta alcanzar el valor
citado como minimo para la ejecucion de la subrasante (0,40 m inmediatamente debajo del
nivel de calzada).

3. Se deja expresa constancia que del correcto rellenado y compactado de las
excavaciones, dependen la estabilidad y vida de los conductos y obras de arte que se
construyan y/o repongan.

El Contratista debera adoptar las precauciones convenientes en cada caso para evitar que
al hacerse los rellenos se deterioren las obras hechas, pues él sera el tnico responsable
de tales deterioros. Los hundimientos de afirmados, pavimentos, cordones cuneta y
veredas, derivados de la mala ejecucién de los rellenos, deberan ser reparados por el
Contratista por su cuenta, dentro del plazo que fije la inspeccién. Cuando los rellenos no se
hallasen en condiciones adeudadas para construir sobre ellos los afirmados o veredas, el
contratista estara obligado a efectuar los trabajos necesarios dentro de las 48 horas de
recibida la orden respectiva de la Inspeccion, si asi no lo hiciera, esta podréa disponer la
ejecucion de tales trabajos por cuenta del contratista y hacerlo pasible al mismo tiempo de
una multa que fija la Inspeccion.

En todos los casos, el sistema o medio de trabajo para efectuar los rellenos sera aprobado
previamente por la Inspeccion.

Todo suelo o material sobrante debera ser alejado por el Contratista a su costo y cargo,
hasta el lugar que disponga la Inspeccién, dentro de una distancia de 15 km desde el sitio
de la obra.

MEDICION Y CERTIFICACION

Este item se computara y certificara por metro lineal (ml) de instalacién de conductos, a
satisfaccién de la inspeccién, estando incluido en el mismo todos los materiales, mano de
obra y equipos necesarios, y toda otra tarea necesaria para su completa ejecucion.
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Art. 7.- CAMARAS DE INSPECCION DE HORMIGON ARMADO

El contratista tendrd a su costo y cargo la provisién, acarreo y colocacién de todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la construcciéon de cdmaras de
inspecciéon de hormigén armado clase H-25, dimensiones 2,00 x 1,00 m, espesor minimo
0,15 m. De acuerdo a plano tipo de la Municipalidad de San Francisco.

El hormigén elaborado para la construccion de las cdmaras debera ser provisto por el
Contratista. EI mismo sera calidad H-25, con tamafio de agregado grueso correspondiente
de acuerdo a la separacién de barras de armadura a utilizar. La calidad y dosificacion del
hormigén a emplear debera ser presentada a la Inspeccion, y aprobada por esta, para su
utilizacion.

La camara ir4 asentada en una superficie de hormigén pobre de limpieza (H-8) de por lo
menos 8 cm de espesor.

Incluye excavacion, hormigén de limpieza, mejorado de la base de asiento, estructura de
hormigén, relleno y compactacion, tapa de acceso.

Deberan tenerse en cuenta todas las reglas del arte del buen construir y reglamentos, para
colocar adecuadamente el hormigén fresco, con los elementos necesarios para ese fin,
para conseguir un hormigén bien compactado sin que se produzca disgregacion.

En las superficies horizontales, no se permmitird caminar encima de las armaduras
colocadas, debiendo colocarse tablones, para asegurar que las armaduras permanezcan
en su posicién correcta.

Todas las estructuras se ejecutaran con hormigén vibrado. El tipo y numero de aparatos
vibradores a utilizar y su forma de aplicacién se sometera a la aprobacion de la Inspeccién,
la cual podra ordenar las experiencias previas que juzgue conveniente. El Contratista
debera tener en cuenta, al ejecutar los encofrados, el aumento de presién que origina el
vibrado y debera tomar todo tipo de precauciones para evitar que durante el vibrado, se
cuele el hormigén a través de las juntas del encofrado.

Los paramentos de hormigén deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas.
Las diferencias que se notaren, siempre que no cumplan con las tolerancias admisibles,
debera subsanarlas el Contratista por su cuenta a satisfaccion de la Inspeccion, la que
podra exigir la ejecucién de un enlucido de mortero de cemento y arena, o de cemento
puro que se considerara dentro de los precios contractuales.

Antes de la colocacion del hormigén en los encofrados, tanto los materiales como el equipo
para la proteccion y curado del hormigén, deberan encontrarse en obra.

El curado se iniciard inmediatamente después que el hormigén haya endurecido,
protegiéndolo contra un secado prematuro y protegiéndolo contra altas y bajas
temperaturas. La proteccién contra secado prematuro se puede ejecutar por riego sobre la
superficie de hormigén, sobre arpillera, manto de arena, etc. en contacto con la superficie
del hormigén.

Los moldes y encofrados podran ser metdlicos, de madera u otro material lo
suficientemente rigido. Tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesaria y su
realizacion sera en forma tal de que sea capaz de resistir hundimientos, deformaciones o
desplazamientos  perjudiciales. Se arriostrara longitudinal y transversalmente,
asegurandose que sus movimientos no afecten el aspecto final de la obra terminada, ni
sean causas de mayores trabajos. Se armara de acuerdo a las reglas del buen arte de la
carpinteria de armar y en forma tal que en el desmontaje y desencofrado, se pueda realizar
facilmente sin el uso de palanca, ni vibraciones. Se lo podra desencofrar por partes, sin
necesidad de remover el resto del encofrado. No se aceptaran tablas combadas, que
tengan clavos de anterior uso, o que presenten signos de mala calidad. No se acepta el
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taponado de porosidad o signos antiestéticos, de no ser previamente autorizados por la
Inspeccion. Se limpiara, humedecera, aceitara y pintara el encofrado antes de la
colocaciéon del hormigén. No se humedecera si existen posibilidades de heladas que
afecten el fraguado. Ningin encofrado deberd permanecer mas de 72 hs desde su
terminacion hasta ser llenado con su correspondiente hormigén. El aceitado o pintado,
segun corresponda, se efectuard antes de la colocacion de la armadura. Para los moldes
de madera se usara aceite mineral parafinado, de color palido o incoloro, siendo esto
imprescindible para el hormigén a la vista. Debera cuidarse el contacto entre el aceite y las
armaduras, siendo esto motivo de rigurosas inspecciones. Deberan eliminarse los restos
de elementos extrafios antes del colado del hormigén en los encofrados. No se admitira
presencia de agua en los encofrados antes de llenar con hormigén.

Incluye la provision y colocacion de tapa de hormigén armado o de hierro ductil de acuerdo
a lo que especifique la inspeccion.

MEDICION Y CERTIFICACION

Este item se computara y certificara por unidad (Un.) de camara de inspeccion ejecutada, a
satisfaccién de la inspeccién, estando incluido en el mismo todos los materiales, mano de
obra y equipos necesarios, y toda otra tarea necesaria para su completa ejecucion.

Art. 8.- EJECUCION DE SUMIDEROS DE HORMIGON

El contratista tendrd a su costo y cargo la provisién, acarreo y colocacién de todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la construccion de los sumideros de
hormigén armado, ancho de boca minimo 3,00 metros, todo de acuerdo a planos de
Proyecto ejecutivo que el contratista debera realizar, planos tipo de la Municipalidad y
ordenes de la inspeccion. Incluye la excavacion, compactacion de base de asiento,
hormigén de limpieza, camara de hormigén armado, bocas de captacién, chapas
cantoneras, enlace con conductos, marcos y tapas de acceso de hormigén, pintura,
tapada, relleno y compactacion hasta el nivel de vereda/calzada, provision de suelo si fuera
necesario, y retiro del suelo y material sobrante en una distancia de 15 km al lugar que
indique la Inspeccion.

El hormigén elaborado para la construccion del sumidero debera ser provisto por el
Contratista. EI mismo sera calidad H-25, con tamafio de agregado grueso correspondiente
de acuerdo a la separacién de barras de armadura a utilizar. La calidad y dosificacion del
hormigén a emplear debera ser presentada a la Inspeccion, y aprobada por esta, para su
utilizacion.

Deberan tenerse en cuenta todas las reglas del arte del buen construir y reglamentos, para
colocar adecuadamente el hormigén fresco, con los elementos necesarios para ese fin,
para conseguir un hormigén bien compactado sin que se produzca disgregacion.

Comprende las tareas de excavacion de la caja, compactacioén de la sub-base, ejecucion
de suelo-arena-cemento, encofrado, hormigonado y terminacién con las mismas
metodologias de trabajos y requisitos de grado de compactacion exigidos en el presente
pliego. Incluye la ejecucion de ensayos de densidad de suelo necesarios, a costo y cargo
del Contratista.

Las excavaciones deberan mantenerse perfectamente secas durante la ejecucién de los
trabajos, para lo cual el Contratista deberd, a través del bombeo permanente, evitar las
inundaciones provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltracion del
subsuelo. Dentro de este item, se considerara incluido el costo que demanden los trabajos
de colocacién de bombas que sean necesarios para mantener las excavaciones en
perfectas condiciones de trabajo, y la evacuacién de las aguas hasta las canalizaciones
que puedan recibirlas.
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Debera el Contratista verificar las interferencias de servicios en la zona de la construccion
de los sumideros. Para el caso de que por algun motivo esta cdmara se encuentre
atravesada por algin elemento perteneciente a la red de infraestructura de servicio de
cualquier empresa, y a juicio de la Inspeccién, el mismo no pueda ser removido, el
Contratista debera efectuar a su exclusivo costo los dispositivos mecanicos permanentes
que aseguren tanto la sustentacion del elemento como también su proteccion de acuerdo a
lo indicado por la Inspeccion.

Incluye la provisién y colocacién de las tapas de hormigén y su estructura de soporte
metalica, y la reja de hierro, en un todo de acuerdo a plano tipo.

El curado se iniciard inmediatamente después que el hormigén haya endurecido,
protegiéndolo contra un secado prematuro y protegiéndolo contra altas y bajas
temperaturas. La proteccién contra secado prematuro se puede ejecutar por riego sobre la
superficie de hormigén, sobre arpillera, manto de arena, etc. en contacto con la superficie
del hormigén.

Los moldes y encofrados podran ser metdlicos, de madera u ofro material lo
suficientemente rigido. Tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesaria y su
realizacion sera en forma tal de que sea capaz de resistir hundimientos, deformaciones o
desplazamientos  perjudiciales. Se arriostrara longitudinal 'y transversalmente,
asegurandose que sus movimientos no afecten el aspecto final de la obra terminada, ni
sean causas de mayores trabajos. Se armara de acuerdo a las reglas del buen arte de la
carpinteria de armar y en forma tal que en el desmontaje y desencofrado, se pueda realizar
facilmente sin el uso de palanca, ni vibraciones. Se lo podra desencofrar por partes, sin
necesidad de remover el resto del encofrado. No se aceptaran tablas combadas, que
tengan clavos de anterior uso, o que presenten signos de mala calidad. No se acepta el
taponado de porosidad o signos antiestéticos, de no ser previamente autorizados por la
Inspeccion. Se limpiara, humedecera, aceitara y pintara el encofrado antes de la
colocaciéon del hormigén. No se humedecera si existen posibilidades de heladas que
afecten el fraguado. Ningin encofrado deberd permanecer mas de 72 hs desde su
terminacion hasta ser llenado con su correspondiente hormigén. El aceitado o pintado,
segun corresponda, se efectuard antes de la colocacion de la armadura. Para los moldes
de madera se usara aceite mineral parafinado, de color palido o incoloro, siendo esto
imprescindible para el hormigén a la vista. Debera cuidarse el contacto entre el aceite y las
armaduras, siendo esto motivo de rigurosas inspecciones. Deberan eliminarse los restos
de elementos extrafios antes del colado del hormigén en los encofrados. No se admitira
presencia de agua en los encofrados antes de llenar con hormigén.

MEDICION Y CERTIFICACION

Este item se computara y certificara por unidad (Un.) de sumidero ejecutado, a satisfaccién
de la inspeccién, estando incluido en el mismo todos los materiales, mano de obra y
equipos necesarios, y toda otra tarea necesaria para su completa ejecucion.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA:
ENTUBADO DE CANALIZACIONES PLUVIALES EN BARRIO PARQUE

GENERALIDADES:

La obra comprende la provision, acarreo y colocacién de materiales, mano de obra y equipos
para la instalacién de 618 metros lineales de poérticos premoldeados de hormigén seccién
rectangular 2,00 x 1,00 m, construccién de 25 camaras de inspecciéon y 6 sumideros de
hormigén armado, en los canales pluviales a cielo abierto existentes ubicados en las siguientes
calles de Barrio Parque:

e Calle Dante Agodino entre calle San Francisco de Asis y calle Gutiérrez.
e Calle Gutiérrez entre calle Int. Ditrich y calle San Lorenzo.

En un todo de acuerdo a Planos y Pliego Particular de Especificaciones Técnicas de la
Municipalidad de San Francisco.

UBICACION GENERAL:

PRESUPUESTO:

El presupuesto para la ejecucion de la totalidad de los trabajos descriptos, asciende a la suma
de $1.374.717.729,58 (Pesos mil trescientos setenta y cuatro millones setecientos diecisiete
mil setecientos veintinueve con 58/100).-

PLAZO DE EJECUCION:
El plazo para la ejecucion de la totalidad de los trabajos es de seis (6) meses.

Agosto de 2025.

N Secretaria de m
C® Infraestructura Intendente
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COMPUTO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: ENTUBADO DE CANALIZACIONES PLUVIALES EN BARRIO PARQUE.

Item Descripcion Un.| Cantidad | Precio Unitario Precio Total
Provision, acarreo y colocacion de
materiales, mano de obra y equipos para
la instalacion de pérticos
premoldeados de hormigén armado
1 seccion 2,00x1,00m. Incluye excavacion
de zanja, mejorado de base, relleno y
compactacion.
En un todo de acuerdo a planos y pliego
de especificaciones técnicas de la
Municipalidad de San Francisco.
Provision, acarreo y colocacion de
materiales, mano de obra y equipos para
la ejecucion de camaras de inspeccion
de hormigén armado dimensiones
2,00x1,00m.
En un todo de acuerdo a planos y pliego
de especificaciones técnicas de la
Municipalidad de San Francisco.
Provision, acarreo y colocacion de
materiales, mano de obra y equipos para
la ejecucion de sumideros de hormigén
3 |armado. Un. 6,00 $ 5.448.811,70 $32.692.870,20
En un todo de acuerdo a planos y pliego
de especificaciones técnicas de la
Municipalidad de San Francisco.
TOTAL $1.374.717.729,58

mi| 618,00 | $2.015.28491 | $1.245.446.074,38

Un.| 25,00 $ 3.863.151,40 $96.578.785,00

El presupuesto para la ejecucion de la totalidad de los trabajos descriptos, asciende a la suma de
$1.374.717.729,58 (Pesos un mil trescientos setenta y cuatro millones setecientos diecisiete mil
setecientos veintinueve con 58/100).-

Agosto de 2025
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Art. 1°).- OBJETO

Esta Licitacién Publica tiene por objeto contratar la provision, acarreo y colocacién de
materiales, mano de obra y equipos para la instalacién de pérticos premoldeados de
hormigén, construccién de camaras de inspeccién y sumideros en los canales
pluviales a cielo abierto existentes ubicados en las siguientes calles de Barrio Parque:
« Calle Dante Agodino, entre calle San Francisco de Asis y calle Gutiérrez.
« Calle Gutiérrez, entre calle Int. Ditrich y calle San Lorenzo.

Art. 2°).- TAREAS QUE COMPRENDE:

La obra comprende la provision, acarreo y colocacién de materiales, mano de obra y
equipos necesarios para la instalacién de 618 metros lineales de pérticos premoldeados de
hormigén armado seccién 2,00 x 1,00 m incluyendo excavacién de zanja, mejorado de
base, relleno y compactacion, la construccién de 25 camaras de inspeccién de hormigén
armado dimensiones 2,00 x 1,00 m y 6 sumideros de hormigén armado, en las calles de
Barrio Parque mencionadas en el Art. 1°).

En un todo de acuerdo a la documentacion técnica que se detalla en el Art. 3°) del presente
Pliego.-

Art. 3°).- PIEZAS QUE COMPONEN EL CONTRATO:

a) La Memoria Descriptiva, el Cémputo y Presupuesto, el presente Pliego, el Pliego
Particular de Especificaciones Técnicas, la Planimetria y Planos de detalles que
integran el proyecto.

b) La Ordenanza que dispone el llamado a Licitacién Publica.

c) La propuesta aceptada y el Decreto de Adjudicacion correspondiente.

d) Las circulares referidas a pedidos o notas aclaratorias presentadas con una
antelacion de cinco (5) dias al de la fecha de apertura de los sobres.

e) Las Ordenanzas presupuestaria y de contrataciones de la administracion
municipal vigentes.

f) La Ley de Obras Publicas de la Provincia N° 8614 y sus Decretos Reglamentarios,
y el Régimen de Contrataciones de la Provincia, las que rigen en forma supletoria.

Art. 4°).- GARANTIA DE LICITACION PUBLICA:

La garantia de Licitacion debera emitirse a la orden de la Municipalidad por un importe
del 5% (cinco por ciento) del Presupuesto oficial y sera constituida mediante:

a) Deposito de dinero en efectivo.

b) Seguro de caucion.

c) Transferencia Bancaria a una cuenta de esta Municipalidad (solicitar CBU en la
Direccion de Contrataciones).

Esta garantia se mantendra hasta la firma del contrato y la Municipalidad retendra las
garantias de las propuestas que considere conveniente para el caso que surgieren
problemas en la firma del contrato con elllos adjudicatario/s, procediendo a la
devolucion de las correspondientes a los restantes oferentes.-

Art. 5°).- FECHA DE APERTURA DE LOS SOBRES PRESENTACION Y PROPUESTA





